

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Concorrência por Menor Preço - 001/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
27/01/2026 - 09:44:25	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS	27/01/2026 - 17:10:02
Dúvida: Bom dia ! Solicitamos que sejam disponibilizados os arquivos da planilha orçamentária e cronograma em excel.		
Resposta: Prezados,		
em atenção à solicitação supra, informamos que foram anexados ao processo, nesta data, os arquivos em excel da planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.		
Taquari, 27 de janeiro de 2026		
Alessandra Reis da Silveira, Pregoeira/Portaria nº 186/2025		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	R\$ 1.618.572,60	1	UND	Aceito	Menor Preço
	0002	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	R\$ 548.499,10	1	SVÇ	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	2.167.071,70				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/01/2026 - 15:42	46_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha33_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	60_AnexoVIII_Projetos_Hidraulico_Cobertura_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	61_AnexoVIII_Projetos_Hidraulico_Terreo_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	62_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha01_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	63_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha02_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	64_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha03_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	65_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha04_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	66_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha05_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	67_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha06_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	68_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha07_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	69_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha08_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	70_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha09_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	59_AnexoVIII_Projetos_SPDA_Prancha03_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	58_AnexoVIII_Projetos_SPDA_Prancha02_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	47_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha34_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	48_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha35_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	49_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha01_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	50_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha02_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	51_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha03_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	52_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha04_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	53_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha05_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	54_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha06_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	55_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha07_CONC001_2026.pdf



15/01/2026 - 15:42	56_AnexoVIII_Projetos_Eletrico_Prancha08_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	57_AnexoVIII_Projetos_SPDA_Prancha01_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	71_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha10_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	72_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha11_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	86_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha25_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	87_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h26_Prancha26_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	88_AnexoVIII_Projetos_Sanitario_Cobertura_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	89_AnexoVIII_Projetos_Sanitario_Terreo_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	90_AnexoVIII_Projetos_EstruturaCobertura_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	91_AnexoVIII_Projetos_Climatização_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	92_AnexoVIII_Projetos_Gases_Prancha01_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	93_AnexoVIII_Projetos_Gases_Prancha02_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	94_AnexoVIII_Projetos_PPCI_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	ETP_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	PortariaGM_MS_8.206_2025.pdf
15/01/2026 - 15:42	85_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha24_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	84_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha23_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	73_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha12_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	74_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha13_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	75_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha14_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	76_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha15_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	77_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha16_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	78_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha17_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	79_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha18_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	80_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha19_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	81_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha20_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	82_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha21_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	83_AnexoVIII_Projetos_Hidrossanitario_h25_Prancha22_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	PortariaGM_MS_8.241_2025.pdf
15/01/2026 - 15:42	45_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha32_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	ConcurrenciaEletronica001_2026_UBS.pdf
15/01/2026 - 15:42	7_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha06_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	8_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha07_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	9_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha08_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	10_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha09_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	11_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha10_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	12_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha11_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	13_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha12_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	14_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha01_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	15_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha02_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	16_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha03_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	17_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha04_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	6_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha05_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	5_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha04_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	AnexoI_TermoReferencia_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	AnexoIII_MemDescritivo_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	AnexoIV_PlanilhaOrcamentaria_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	AnexoIV_ResumoPlanilha_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	AnexoV_CronogFisicoFinanc_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	AnexoVI_BDI_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	AnexoVII_EncargosSociais_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	1_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Implantação_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	2_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha01_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	3_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha02_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	4_AnexoVIII_Projetos_Arquitetonico_Prancha03_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	18_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha05_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	19_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha06_CONC001_2026.pdf



15/01/2026 - 15:42	34_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha21_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	35_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha22_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	36_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha23_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	37_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha24_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	38_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha25_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	39_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha26_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	40_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha27_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	41_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha28_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	42_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha29_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	43_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha30_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	44_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha31_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	33_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha20_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	32_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha19_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	31_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha18_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	20_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha07_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	21_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha08_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	22_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha09_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	23_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha10_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	24_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha11_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	25_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha12_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	26_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha13_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	27_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha14_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	28_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha15_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	29_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha16_CONC001_2026.pdf
15/01/2026 - 15:42	30_AnexoVIII_Projetos_Estrutural_Prancha17_CONC001_2026.pdf
16/01/2026 - 09:56	ParecerJuridico_CONC001_2026.pdf
27/01/2026 - 17:10	Planilha_Cronograma_Editavel.xlsx

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/02/2026 - 09:17:31	Envio de Propostas Readequadas 001/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 09:18:00	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 10:24:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 11:21:46	Envio de Propostas Readequadas 001/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 11:22:53	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 13:15:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 08.948.608/0001-54 - Endereço: RUA MAJOR BANDEIRA, - CEP: 95890000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3762-1255

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) – Porte I, no Bairro Prado, neste município de Taquari/RS.					



0001	VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	N/HÁ	N/HÁ	1 UND	R\$ 1.457.333,07	R\$ 1.457.333,07
0002	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 492.666,93	R\$ 492.666,93
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.950.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.950.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FEDERAL DO BRASIL LTDA	56.003.839/0001-38	20/01/2026 - 13:51:56	N/C	N/C	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	27/01/2026 - 23:33:38	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
GB & GB CONSTRUÇOES LTDA	09.511.886/0001-02	28/01/2026 - 16:51:35	MATERIAIS	MATERIAIS	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
CONSTRUTORA AVILA LTDA	32.706.898/0001-04	30/01/2026 - 08:06:05	N/A	N	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	30/01/2026 - 15:40:21	N/HÁ	N/HÁ	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
MRU CONSTRUÇOES LTDA.	13.692.493/0001-10	30/01/2026 - 17:40:57	N/A	N/A	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Não
MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	46.443.964/0001-05	31/01/2026 - 22:06:07	conforme edital	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 13 ANEXO	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
INFA INCORPORADORA LTDA	40.602.778/0001-95	01/02/2026 - 22:22:30	0	0	1	R\$1.602.181,57	R\$ 1.602.181,57	Sim
ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	37.135.195/0001-97	01/02/2026 - 23:09:40	1	1	1	R\$1.615.000,00	R\$ 1.615.000,00	Sim
WISE CONSTRUTORA LTDA	45.090.243/0001-04	01/02/2026 - 23:49:56	PROPRIO	SVR	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
TAG EMPREENDIMENTOS LTDA	60.808.329/0001-05	01/02/2026 - 23:58:58	2026	TAG	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	58.382.534/0001-00	01/02/2026 - 23:59:06	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	R\$1.516.950,19	R\$ 1.516.950,19	Sim
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	02/02/2026 - 07:56:02	DIVERSOS	DIVERSOS	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim



PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	05.248.030/0001-35	02/02/2026 - 08:29:59	O PROPRIO	O PROPRIO	1	R\$1.586.201,15	R\$ 1.586.201,15	Não
---	--------------------	-----------------------	-----------	-----------	---	-----------------	------------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0002 - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FEDERAL DO BRASIL LTDA	56.003.839/0001-38	20/01/2026 - 13:52:30	N/C	N/C	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	27/01/2026 - 23:33:43	N/C	N/C	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
GB & GB CONSTRUÇOES LTDA	09.511.886/0001-02	28/01/2026 - 16:51:35	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
CONSTRUTORA AVILA LTDA	32.706.898/0001-04	30/01/2026 - 08:06:08	N/C	N/C	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	30/01/2026 - 15:40:43	N/C	N/C	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
MRU CONSTRUÇOES LTDA.	13.692.493/0001-10	30/01/2026 - 17:41:27	N/C	N/C	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Não
MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	46.443.964/0001-05	31/01/2026 - 22:06:27	N/C	N/C	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
INFA INCORPORADORA LTDA	40.602.778/0001-95	01/02/2026 - 22:22:30	0	0	1	R\$542.768,78	R\$ 542.768,78	Sim
ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	37.135.195/0001-97	01/02/2026 - 23:10:09	N/C	N/C	1	R\$545.000,00	R\$ 545.000,00	Sim
WISE CONSTRUTORA LTDA	45.090.243/0001-04	01/02/2026 - 23:49:56	PROPRIO	SVR	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	58.382.534/0001-00	01/02/2026 - 23:59:46	N/C	N/C	1	R\$650.121,51	R\$ 650.121,51	Sim
TAG EMPREENDIMENTOS LTDA	60.808.329/0001-05	02/02/2026 - 00:00:53	N/C	N/C	1	R\$548.499,10	R\$ 548.499,10	Sim
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	02/02/2026 - 07:56:02	N/C	N/C	1	R\$1.618.572,60	R\$ 1.618.572,60	Sim
PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	05.248.030/0001-35	02/02/2026 - 08:29:59	O PROPRIO	O PROPRIO	1	R\$537.529,12	R\$ 537.529,12	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	60 dias
INFA INCORPORADORA LTDA	40.602.778/0001-95	60 dias
GB & GB CONSTRUÇOES LTDA	09.511.886/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA AVILA LTDA	32.706.898/0001-04	60 dias
MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	46.443.964/0001-05	60 dias
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	60 dias
ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	37.135.195/0001-97	60 dias
FEDERAL DO BRASIL LTDA	56.003.839/0001-38	60 dias
OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	58.382.534/0001-00	60 dias
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	90 dias
PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	05.248.030/0001-35	90 dias
TAG EMPREENDIMENTOS LTDA	60.808.329/0001-05	90 dias
WISE CONSTRUTORA LTDA	45.090.243/0001-04	90 dias
MRU CONSTRUÇOES LTDA.	13.692.493/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) – Porte I, no Bairro Prado, neste município de Taquari/RS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



20/01/2026 - 13:52:30	2.167.071,70 (proposta)	56.003.839/0001-38 - FEDERAL DO BRASIL LTDA	Válido
27/01/2026 - 23:33:43	2.167.071,70 (proposta)	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/01/2026 - 16:51:35	2.167.071,70 (proposta)	09.511.886/0001-02 - GB & GB CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/01/2026 - 08:06:08	2.167.071,70 (proposta)	32.706.898/0001-04 - CONSTRUTORA AVILA LTDA	Válido
30/01/2026 - 15:40:43	2.167.071,70 (proposta)	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/01/2026 - 17:41:27	2.167.071,70 (proposta)	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUcoes LTDA.	Válido
31/01/2026 - 22:06:27	2.167.071,70 (proposta)	46.443.964/0001-05 - MC CONSTRUcoes E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
01/02/2026 - 22:22:30	2.144.950,35 (proposta)	40.602.778/0001-95 - INFA INCORPORADORA LTDA	Válido
01/02/2026 - 23:10:09	2.160.000,00 (proposta)	37.135.195/0001-97 - ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	Válido
01/02/2026 - 23:49:56	2.167.071,70 (proposta)	45.090.243/0001-04 - WISE CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/02/2026 - 23:59:46	2.167.071,70 (proposta)	58.382.534/0001-00 - OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 00:00:53	2.167.071,70 (proposta)	60.808.329/0001-05 - TAG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/02/2026 - 07:56:02	2.167.071,70 (proposta)	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido
02/02/2026 - 08:29:59	2.123.730,27 (proposta)	05.248.030/0001-35 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:04:54	2.102.492,97	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUcoes LTDA.	Válido
02/02/2026 - 09:05:11	2.102.492,97	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:05:30	2.050.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:05:45	2.000.000,00	58.382.534/0001-00 - OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:06:19	1.980.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:06:39	2.045.040,23	45.090.243/0001-04 - WISE CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:07:20	1.950.000,00	58.382.534/0001-00 - OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:09:08	2.058.718,12	32.706.898/0001-04 - CONSTRUTORA AVILA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:10:51	1.950.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:11:34	2.045.000,00	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUcoes LTDA.	Válido
02/02/2026 - 09:12:14	1.930.500,00	58.382.534/0001-00 - OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:12:34	2.102.492,96	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	30/01/2026 - 14:47	ELIGIA WINK DAMMANN	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/02/2026 - 14:44	05/02/2026 - 16:30	10/02/2026 - 16:30

0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) – Porte I, no Bairro Prado, neste município de Taquari/RS.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
13692493000110 - MRU CONSTRUÇOES LTDA.	02/02/2026 - 11:04:30	Manifestamos intenção de recurso	Deferido
46443964000105 - MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	02/02/2026 - 11:07:35	Manifestamos, por meio deste, INTENÇÃO DE RECURSO, em razão de falha no acesso ao sistema eletrônico durante a fase de lances. A recorrente somente obteve acesso à seção pública após o encerramento da fase de lances, a qual foi finalizada às 09h15min, sendo que o ícone de participação apenas ficou disponível às 09h17min, impossibilitando a apresentação de qualquer lance. Ressalta-se que a empresa possui margem suficiente para cobrir o valor do primeiro colocado, tendo havido prejuízo à competitividade e à ampla concorrência do certame, por motivo alheio à vontade da licitante. Dessa forma, fica registrada a presente intenção, para posterior apresentação das razões recursais, nos termos do edital e da legislação vigente. Atenciosamente,	Deferido
58382534000100 - OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02/02/2026 - 14:14:51	Gostariamos de abrir recurso referente a inabilitação da empresa OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Deferido
13692493000110 - MRU CONSTRUÇOES LTDA.	02/02/2026 - 14:16:52	Manifestamos intenção de recurso	Deferido
46443964000105 - MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	02/02/2026 - 14:33:26	Manifestamos, por meio deste, INTENÇÃO DE RECURSO, em razão de falha no acesso ao sistema eletrônico durante a fase de lances. A recorrente somente obteve acesso à seção pública após o encerramento da fase de lances, a qual foi finalizada às 09h15min, sendo que o ícone de participação apenas ficou disponível às 09h17min, impossibilitando a apresentação de qualquer lance. Ressalta-se que a empresa possui margem suficiente para cobrir o valor do primeiro colocado, tendo havido prejuízo à competitividade e à ampla concorrência do certame, por motivo alheio à vontade da licitante. Dessa forma, fica registrada a presente intenção, para posterior apresentação das razões recursais, nos termos do edital e da legislação vigente. Atenciosamente,	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) – Porte I, no Bairro Prado, neste município de Taquari/RS.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	58.382.534/0001-00	Inabilitado	1.930.500,00



2º	DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	Arrematante	1.950.000,00
3º	MRU CONSTRUÇÕES LTDA.	13.692.493/0001-10	Classificado	2.045.000,00
4º	WISE CONSTRUTORA LTDA	45.090.243/0001-04	Classificado	2.045.040,23
5º	E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	Classificado	2.050.000,00
6º	CONSTRUTORA AVILA LTDA	32.706.898/0001-04	Classificado	2.058.718,12
7º	EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	Classificado	2.102.492,96
8º	PLANACON GESTÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	05.248.030/0001-35	Classificado	2.123.730,27
9º	INFA INCORPORADORA LTDA	40.602.778/0001-95	Classificado	2.144.950,35
10º	ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES	37.135.195/0001-97	Classificado	2.160.000,00
11º	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA	09.511.886/0001-02	Classificado	2.167.071,70
12º	MC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	46.443.964/0001-05	Classificado	2.167.071,70
13º	FEDERAL DO BRASIL LTDA	56.003.839/0001-38	Classificado	2.167.071,70
14º	TAG EMPREENDIMENTOS LTDA	60.808.329/0001-05	Classificado	2.167.071,70

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/01/2026 - 17:10:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_Cronograma_Editavel.xlsx) em 27/01/2026 às 17:10.
02/02/2026 - 09:00:50	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Licitantes
02/02/2026 - 09:01:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/02/2026 - 09:01:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/02/2026 - 09:01:50	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/02/2026 - 09:01:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/02/2026 - 09:01:50	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/02/2026 - 09:02:52	Agente de Contratação	Prezados, antes de darmos início a fase de lances, alertamos conforme o disposto na Lei 14.133/2021 que:
02/02/2026 - 09:03:05	Agente de Contratação	1) caso a proposta final fique acima do valor de referência estabelecido, a mesma será desclassificada;
02/02/2026 - 09:03:18	Agente de Contratação	2) caso a proposta final fique abaixo de 85% do valor de referência estabelecido, será exigida a garantia adicional;
02/02/2026 - 09:03:31	Agente de Contratação	3) as propostas que ficarem abaixo de 75% do valor orçado serão consideradas inexequíveis, observados o disposto na referida lei.
02/02/2026 - 09:03:51	Agente de Contratação	Uma vez, cientificados da disposição legal, passaremos a fase de lances
02/02/2026 - 09:04:10	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/02/2026 - 09:04:10	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/02/2026 - 09:14:35	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
02/02/2026 - 09:15:06	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME com lance de R\$ 1.930.500,00.
02/02/2026 - 09:17:31	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 09:18:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 09:18:01	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos exigidos no item 8.1.3 do edital, no prazo estabelecido, bem como os documentos de habilitação, caso a empresa já não os tenha anexado, nos termos do item 7.18.3 do edital.
02/02/2026 - 10:24:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
02/02/2026 - 10:26:24	F. OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Documentação Lote 0001: Anexamos a proposta readequada, informamos que os documentos de habilitação foram anexados no início do processo, através da proposta inicial
02/02/2026 - 10:46:34	Agente de Contratação	Tendo em vista a manifestação da empresa, daremos prosseguimento com a análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
02/02/2026 - 11:01:09	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
02/02/2026 - 11:01:09	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa já anexou a proposta e documentos de habilitação, conforme informado no chat.
02/02/2026 - 11:01:18	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
02/02/2026 - 11:02:26	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA no lote 0001.
02/02/2026 - 11:02:26	Sistema	Motivo: Diligência atendida.
02/02/2026 - 11:02:43	Sistema	O fornecedor OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.



02/02/2026 - 11:02:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/02/2026 às 11:12.
02/02/2026 - 11:04:30	Sistema	O fornecedor MRU CONSTRUÇOES LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/02/2026 - 11:07:35	Sistema	O fornecedor MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/02/2026 - 11:18:43	Agente de Contratação	Prezados, com relação a manifestação da empresa MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, registra-se que o acesso ao sistema pelos participantes é de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não cabendo transferência de responsabilidade ao município, por falha de acesso da licitante à plataforma do Portal de Compras Públicas.
02/02/2026 - 11:19:31	Sistema	O fornecedor OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/02/2026 - 11:19:31	Sistema	Motivo: Após análise da documentação pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, auxiliadas na avaliação da qualificação técnica, pelo Sr. Sérgio Vinicius Noschang, Coordenador de Planejamento e Obras Públicas, verificou-se que a empresa restou inabilitada, uma vez que não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, pois não apresentou atestado que comprove a qualificação técnico-profissional e qualificação técnico-operacional, exigidas nos itens 10.12.2 e 10.12.3 do edital, respectivamente, sendo que nenhum dos atestados apresentados atendem aos requisitos mínimos exigidos no item 10.12.4 - quadros 1 e 2.
02/02/2026 - 11:19:31	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA com lance de R\$ 1.950.000,00.
02/02/2026 - 11:21:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 11:22:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 11:22:53	Sistema	Motivo: Tendo em vista a inabilitação do primeiro colocado, solicitamos uma baixa no valor ofertado e, posteriormente, o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos exigidos no item 8.1.3 do edital, no prazo a ser estabelecido, bem como os documentos de habilitação, caso a empresa já não os tenha anexado, nos termos do item 7.18.3 do edital.
02/02/2026 - 11:24:00	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 11:24:00	Sistema	Motivo: Solicitamos uma baixa no valor ofertado, considerando o valor do primeiro colocado, que restou inabilitado.
02/02/2026 - 11:29:53	F. DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	Negociação Item 0001: Bom dia! Infelizmente não conseguimos reduzir mais nossa proposta, já estamos em nosso limite. Iremos manter o valor da nossa proposta atual.
02/02/2026 - 13:15:45	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
02/02/2026 - 14:11:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
02/02/2026 - 14:13:34	Agente de Contratação	Após análise da documentação apresentada, pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, auxiliadas na avaliação da qualificação técnica pelo Engenheiro Flávio de Andrade, verificou-se que a empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA atendeu às exigências do edital, restando habilitada.
02/02/2026 - 14:13:44	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.
02/02/2026 - 14:13:47	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
02/02/2026 - 14:14:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/02/2026 às 14:44.
02/02/2026 - 14:14:51	Sistema	O fornecedor OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/02/2026 - 14:16:52	Sistema	O fornecedor MRU CONSTRUÇOES LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/02/2026 - 14:33:26	Sistema	O fornecedor MC CONSTRUÇOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/02/2026 - 14:49:07	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 05/02/2026 às 16:30, com limite de contrarrazão para 10/02/2026 às 16:30.
02/02/2026 - 14:49:28	Agente de Contratação	Aberto os prazos para apresentação das razões de recurso e contrarrazões, encerra-se a presente sessão.

ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA
Agente de Contratação

ADRIANA DA SILVA SANTOS
Apoio

STEFANI DA SILVA SANTOS
Apoio

