Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

TAQUARI

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Taquari / RS
Secretaria Municipal de Planejamento
Necessidade da Administracdo: Aquisicdo de Material para Recuperacdo da

Cobertura da Rua Vereador Praia entre as Ruas Sete de Setembro e Osvaldo Aranha.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

dny Bt

:0X|eqe yul| 0 8SS99B NO OpPE| 0B 89P0 HO O EIS| ‘SEINJEUISSE SEP SPEPIORUSINE B JBD|LIoA Bled 7

O objeto da presente dispensa de licitacdo consiste na aquisicAo de materiais
destinados a recuperacao da cobertura localizada na Rua Vereador Praia, no trecho
compreendido entre as Ruas Sete de Setembro e Osvaldo Aranha, no Municipio de
Taquari/RS.

A contratacdo faz-se necessaria para a aquisicdo de materiais que possibilitem a
substituicdo das placas de policarbonato alveolar da cobertura existente, bem como
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de todos os componentes complementares indispensaveis a sua correta instalacao.
Em decorréncia da acao dos ventos, diversas placas desprenderam-se da estrutura e
foram removidas, comprometendo significativamente a funcionalidade da cobertura e
deixando parte da area desprotegida, conforme demonstrado no projeto e no memorial

descritivo anexos.

A urgéncia da contratacao justifica-se pela necessidade de restabelecer as condi¢des
de seguranca, protecdo e funcionalidade da estrutura, evitando a exposicdo dos
usuarios as intempéries e prevenindo a deterioracdo dos demais elementos da

cobertura.

Diante da situagdo constatada, e conforme andlise realizada pelo Setor de
Planejamento, verificou-se que a solugdo mais adequada é a aquisicdo dos materiais
necessarios para a execucao dos servi¢os de recuperagdo, em conformidade com as

especificacdes constantes no projeto e no memorial descritivo.
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2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratacdes Anual do

Municipio de Taquari, como se vé no item 8, referente a Materiais elétricos, construgédo

e hidraulica, daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta

et

Administracéao.

Y

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A aquisi¢cdo, tem natureza de compra: aquisicdo remunerada de bens para
fornecimento de uma so6 vez ou parceladamente, considerada imediata aguela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento; com preservacao
das caracteristicas originais dos bens, nos termos do art. 6°, inciso X) da Lei Federal
n° 14.133/2021.
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3.1.CARACTERISTICAS DA AQUISICAO:
Sera feita a aquisicdo dos materiais, a montagem dos mesmos no local sera
executada por equipe previamente contratada pelo municipio, através de contratacéo

de horas/servico.

3.2.PRAZOS:

A contratada para o fornecimento de material tera o prazo maximo de 30 dias
para a entrega, a qual sera combinada entre a Prefeitura e Contratada. O pagamento
sera com a aprovacao do responsavel técnico da Prefeitura, sendo que no caso de
qualguer descumprimento no que estiver previsto no edital, 0 pagamento podera ser

cancelado.

DAS OBRIGA(;()ES DAS PARTES
3.2.1. Constituem obriga¢6es adicionais da CONTRATADA:

a) Informar para a Secretaria Municipal do Planejamento a ocorréncia de qualquer
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fato ou condigcbes que possam atrasar ou impedir a entrega do material

adquirido, indicando as respectivas medidas para corrigir a situacao.

b) A empresa contratada fica proibida de criar 6nus, seja por taxas, servicos ou
encargos nao previstos na legislacdo e ndo autorizados expressamente pelo
contratante.

3.2.2. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:
a) Permitir a Contratada pleno acesso ao local de entrega.

b) Determinar, através do fiscal anuente do contrato, todas as condi¢des

para a execucdo do presente contrato.
3.3.HIPOTESE DE SANCOES E RESCISAO CONTRATURAL

O contrato podera sofrer san¢des ou ser rescindido nas hipéteses descritas da
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Lei Federal n°® 14.133/2021. Deveréo ser aplicadas as san¢fes padroes para editais
ja realizados pelo municipio de objeto semelhante.
3.4.MODALIDADE DE CONTRATAC}AO
A contratacdo serd realizada por meio de dispensa de licitacdo por valor

maximo.
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Para atender a modalidade de dispensa de licitacdo, temos as seguintes

propostas de empresas capacitadas a fornecer o material: (propostas em anexo)

EMPRESA PROPOSTA
SULFER Comércio de Ferros R$8.633,81
DAY Brasil R$8.440,00
NB Bortolini R$8.517,88

Conforme planilha, a Empresa DAY Brasil, por apresentar custo menor para a
aquisicdo dos materiais propostos, devera ser contratada, para o fornecimento dos

materiais propostos.
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4. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solu¢cdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel,
sob o aspecto técnico e econdmico, a contratacdo de empresas especializadas no
ramo da construcao civil.

Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa em junto a empresas do
ramo, efetuadas com base no Decreto Municipal n.° 4.531/2023, que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao
de bens, contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras servicos néo
continuos ou contratados por escopo: aqueles que imp&em ao contratado o dever de
realizar a prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, podendo
ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto; no ambito do Municipio de Taquari/RS,_nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021".

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 10.000,00. Chegou-
se a esse valor com base em contratacdes similares para obras deste padrao, bem
como pesquisas de preco genéricas e preliminares com base no SINAPI.

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 4.531/2023, que
“Estabelece o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de pregos
para aquisicao de bens, contratacéo de servicos em geral e para contratacdo de obras
e servicos de engenharia no ambito do Municipio de Taquari - RS, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.
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6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucéo proposta € a aquisi¢cdo de materiais destinados a recuperacao da cobertura
localizada na Rua Vereador Praia, no trecho compreendido entre as Ruas Sete de

Setembro e Osvaldo Aranha, no Municipio de Taquari/RS.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATA(;AO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a licitag&o
atendera ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47
estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com
divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar
a concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente
contratacao, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia
de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacéo
contratual frente a falta de padronizacao e uniformizacao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma

série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por eventuais sinistros

ocorridos.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecao da
proposta apta a gerar a contratacao mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, bem como evitar contratacdo com sobrepre¢o ou com preco
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execuc¢ao do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada

o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
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racionalizacdo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos

impactos ambientais.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratacao pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias
no ambito da Administracao.
A Secretaria Municipal de Planejamento indicara os servidores para atuarem
como gestor e fiscal do contrato.
Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que
outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) Elaboracdo de minuta do edital;
b) Realizacao de certificacdo de disponibilidade orcamentaria;
c) Designacao em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacao
(conforme o caso);
d) Elaborac&o de minuta do contrato;
e) Encaminhamento do processo para andlise juridica;
f) Analise da manifestagédo juridica e atendimento aos apontamentos constantes
no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
g) Publicacéo e divulgacéo do edital e anexos;
h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacgao, caso
aplicavel;
i) Realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
j) Realizacdo de empenho;

k) Assinatura e publicacdo do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias
para a perfeita execugdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a
aguisicao/operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas com a
contratacdo ora proposta.

Os servigcos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de

contratacdes correlatas ou interdependentes.
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11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacao,
mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento, para que,

se possivel, possam ser adotadas pela contratada:
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IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO =
Perturbacdo sonora para comunidades | Horarios restritos para atividades g
locais ruidosas, uso de barreiras acusticas, e

programas de monitoramento e
mitigacao.
Acumulo de entulho e residuos Implementacao de planos de gestdo de

residuos, reciclagem e reutilizacdo de
materiais sempre que possivel.

Uso de recursos naturais Utilizacdo de materiais sustentaveis,
reciclagem de residuos de construcao, e
implementagdo  de  préticas de
construcdo sustentavel.

Salientamos que devera ser obedecido ao art® 45, inciso |, sendo a contratada
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responsavel pelo destino final adequado de todos os residuos gerados durante a obra.
Orientacbes complementares acerca da sustentabilidade da prestacao

almejada poderéo ser repassadas pela fiscalizacdo competente.

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste
Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento
orcamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacao € viavel,

atendendo aos padrdes e precos de mercado.

==!  Assinado digitalmente por:

:5 B e e Taquari, 8 de setembro de 2026.
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Representante da Prefeitura Municipal
Flavio de Andrade — EngP Civil & Eng® Seguranca — CREA 111.653
Coordenador de Analise e Aprovacao de Projetos
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