



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Butiá

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 378/2024

Daniel Pereira de Almeida, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei, **RESOLVE:**

DISPENSAR A LICITAÇÃO, com base na seguinte fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, sendo vencedor (es) a (s) empresa (s) abaixo relacionada (s):

OBJETO: Aquisição de material elétrico e 100m de cabo de internet cat5e para a SMED., conforme descrição detalhada abaixo:

Empresa	Item	Quant.	Unid.	Descrição do item	R\$ unit.	R\$ Total
FERRAGEM DE MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	1	64	m	FIO 6MM	5,50	352,00
FERRAGEM DE MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	2	9	UN	Isolador tipo pimentão	6,90	62,10
FERRAGEM DE MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	3	3	UN	Tomada dupla do sistema x completo	12,50	37,50
FERRAGEM DE MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	4	2	UN	Interruptor com tomada universal	11,50	23,00
FERRAGEM DE MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	5	1	UN	Flecha para ponta de fio (bipolar+ aterramento)	3,50	3,50
FERRAGEM DE MATERIAIS	6	40	m	Fio 4mm (rígido ou flexível)	3,80	152,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Butiá

ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	E DO						
FERRAGEM MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	DE E DO	7	4	UN	Bucha e parafuso 6mm para tijolo furado	0,20	0,80
FERRAGEM MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	DE E DO	8	1	UN	Cabo de rede Cat5e Blindado 100% cobre homologado - Caixa 100 metros	290,00	290,00
FERRAGEM MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	DE E DO	9	9	UN	Canaleta sistema X branco 20 x10	7,50	67,50
FERRAGEM MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	DE E DO	10	1	UN	Haste de aterramento	12,00	12,00
FERRAGEM MATERIAIS ACESSORIOS FERRAMENTOS ONZE LTDA	DE E DO	11	1	UN	Conector para haste de aterramento	4,50	4,50

TOTAL POR EMPRESA

CONTRATADA	CPF/CNPJ	VALOR TOTAL	DADOS BANCÁRIOS
FERRAGEM DE MATERIAIS ACESSORIOS E FERRAMENTOS DO ONZE LTDA	41.190.176/0001-30	1.004,90	Banrisul AG 0042, CC 06.109325.0-2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Butiá

Butiá, 30 de setembro de 2024.

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

