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Obra: REFORMA QUADRA ABERTA COBERTA

Servigos: MEMORIAL DESCRITIVO

CNPJ: 88.123.492/0001-53

Local: Rua Vigario da Cruz Jobin, Vila Santa Helenara, cidade Quarai/RS
Area: 1.224,00m?

ART N° 12152900

INTRODUGAO

O presente memorial descritivo integra o conjunto de informacgdes técnicas destinadas a
reforma de uma QUADRA ABERTA COBERTA- ESTRUTURA METALICA E CONCRETO, a ser
construido na Vigario da Cruz Jobin, Vila Santa Helenara, cidade Quarai/RS, com area de m2.

A obra esta localizada na coordenada: Latitude (N) 30°22'17.89" Longitude (O)
56°27'15.89".
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Fonte: Google Earth (2022).

Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e complementar
os elementos contidos no projeto grafico e especificacdes visando assim o perfeito entendimento
das instalacdes projetadas. Qualquer modificagdo que eventualmente se torne necessaria so
podera ser executada apds prévia autorizagao da fiscalizagdo, ou por quem por ela delegada.
Tais modificagbes deverdo ser cadastradas e indicadas nos desenhos especificos, sendo de
responsabilidade da contratada a apresentagdo de um “As-Built” ao contratante no final da
execugao dos servigos.
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Todos os materiais empregados nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condigdes estipuladas nestas Especificacbes, salvo
disposicao expressa e diversa estabelecida nos servigos cujas prescrigdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacao da fiscalizagao, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com
as Especificagoes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes, ser comparado
com a respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de materiais aprovadas pela
fiscalizacdo, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, seréo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, verificagdo da sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pela fiscalizacdo, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servigco atinente ao assunto, sendo
expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfacam a
estas Especificacoes.

OBS: Este memorial descreve os itens mais relevantes que compdéem a obra.

IMPLANTAGAO

Foram executados no projeto da reforma da quadra aberta coberta os seguintes itens:
projetos arquitetbnicos (planta baixa, corte AA’ e BB’, fachada), drenagem e levantamento
planialtimétrico e orgamentacgao.

Os equipamentos utilizados foram Software Geoffice Topografico - 01010156; Estacao
Total NIKON Nivo 2.c.

Nao sera permitida nenhuma alteragdo do Projeto sem prévia autorizagdo do projetista e
da FISCALIZACAO. Qualquer equivoco entre o memorial, orgamento e projeto dever ser
comunicado ao projetista para que sejam averiguadas e solucionadas em tempo para nao
atrapalhar o andamento da obra.

Sera obrigatdrio o uso de EPI (Equipamento de Proteg¢ao Individual) pelos operarios. Para
tanto, a CONTRATADA, fara toda a divulgacao/orientacéo, inclusive com placas alusivas a
seguranga do trabalho, bem como o fornecimento dos equipamentos e dos materiais de primeiros
SOCOITOS.

Serdo de uso obrigatério e disponiveis no canteiro de obras em quantidade e tamanhos
adequados todos os equipamentos de protecao individual referidos na Norma regulamentadora
da ABNT NR-16, tais como: - capacetes de segurancga, - protetores faciais, auriculares, mascaras
e 6culos de seguranga, - luvas e mangas de protecao, - botas de borracha ou PVC e calgados de
couro, cintos de segurancga.

Havendo necessidade de instalagdo de transporte vertical de materiais, 0 mesmo sera
executado de acordo com o preconizado pela Norma reguladora NR-18, respeitados os limites do
canteiro de obras. E expressamente proibido o transporte simultaneo de cargas e pessoas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdao dimensionadas,
especificadas e fornecidas pelo CONTRATADA, de acordo com seu plano de construgao.

Todos os funcionarios da CONTRATADA deverao utilizar o uniforme da empresa durante
o horario de trabalho, bem como portar cracha de identificagdo pessoal.

A Executante atuara na obra com profissionais habilitados com autoridade para exercer,
toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizagcdo das obras e servicos de
construcdo. O pagamento dos profissionais devera ser efetuado pela CONTRATADA sem 6nus
para o Contratante.

Todos os deslocamentos de materiais e operarios serdo por conta da CONTRATADA.

E responsabilidade da CONTRATADA a guarda dos materiais, ferramentas e a seguranca
do canteiro de obras.
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1.1 SERVICOS INICIAIS
1.1.1 FIXAGAO DE PLACA DE OBRA

O Executante construira “porta-placas”, no qual sera colocada placa para identificagao da
obra (padréao Caixa) com dimensdo de 3,00mx1,50m=4,50m? e das placas exigidas pela
legislagao profissional vigente, conforme art. 16 da resolucéo n.° 218 do CREA.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA

A Contratada devera iniciar a administragdo local apds a assinatura do Contrato e a
liberacdo da Ordem de Servigo pela Contratante. Para este servigo a contratada devera manter
na obra um engenheiro civil e um encarregado de obra durante trés meses ou o tempo que for
necessario.

O pagamento e a medigao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.3 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

A Contratada devera iniciar a mobilizacao apds assinatura do Contrato e a liberacédo da
Ordem de Servigo pela Contratante. Este servico compreende o transporte de maquinas,
equipamentos, pessoal e instalagdes provisdrias necessarias para a execucao das obras.

O pagamento e a medigao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.4 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

O servico de desmobilizagdo compreende a retirada das maquinas, equipamentos
empregados e limpeza da obra realizados pela Contratada, apds a obra estar concluida e aceite
pela fiscalizagao.

O pagamento e a medigao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.5 LOCAGAO DE CONTAINER PARA O CANTEIRO DE OBRA

A Contratada devera instalar para o canteiro de obra, um container de 2,30 x 6,00 m, alt.
2,50 m, com 1 sanitario, para o escritério, completo, sem divisérias internas e um container 2,30 x
4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictério.

O pagamento e a medigéo deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.6 DRENAGEM PLUVIAL

Serao efetuados pela Executante todas as escavagdes e aterros necessarios a obtencao
dos niveis da base indicados no projeto, incluindo transporte, descarga e substituicdo dos
materiais instaveis por outros. O material escavado sera depositado em cota inferior no préprio
terreno.

Os servicos de drenagem pluvial serdo executados conforme projeto e descricao que
segue.
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1.6.1 DRENO PROFUNDO

O dreno sera executado em todos os lados da quadra aberta, com 0,50m de largura e
1,20m de profundidade, conforme o projeto. Sera composto por material drenante de brita n° 01,
manta sintética(bedim) e tubo de concreto perfurado com @20m.

Seu objetivo é escoar e interromper o fluxo das aguas subterrdneas que desce da
encosta, evitando danos a pavimentagao.

A medigao do servigo dreno profundo sera feita em metro (m) executado.

O pagamento sera feito por m e de acordo com a medigao, pelo preco unitario constante na

planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.6.2 ESCAVAGAO DE VALA PARA AS CAIXAS COLETORAS E CANALETA DE CONCRETO
As caixas coletoras e canaletas de concreto sdo dispositivos a serem executados junto as
redes laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a
rede condutora. Antes de serem construidas devera ser aberta uma vala. A operagédo para a
execucao do referido servigo consiste em:
- Operagao de locagao e marcacao pela topografia no local, e sé apds isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0s SEervicos;
- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados no projeto e
posteriormente locado pela topografia;
- Executar operacbes de corte e remogao do material até que a vala propriamente dita
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento.
- Para se executar este tipo de servigo deverdo empregar-se os seguintes equipamentos:
* Escavadeira hidraulica;
* Caminhdes transportadores em geral;
Além dos equipamentos acima citados deverdo executar-se servicos manuais no tocante
a acabamentos finais.
O pagamento e a medigdo deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.6.2 CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras ou bocas de lobo sao dispositivos a serem executados junto as redes
laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede
condutora.

Serdo construidas com paredes laterais que serdo em alvenaria de tijolo macico
rebocadas internamente, com espessura de 20cm, argamassa traco 1:3 (cimento e areia média),
preparo manual, com uma base de concreto armado, espessura de 10cm, aco CA-50 10mm. A
laje de cobertura (tampa) sera de concreto armado, espessura de 10cm, com ago CA-50, 10mm.

A operacgao de preparo do local e construgdo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) escavagao e remogao do material existente, de forma a comportar a caixa coletora ou
“boca-de-lobo” prevista, sendo estes executados sobre a canalizagao;

b) execucdo das paredes em alvenaria, assentados e revestida com argamassa trago 1:3
(cimento e areia média), preparo manual, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo
(s) de entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulagédo e terdo as
seguintes dimensdes: (0,60mx1,00mx1,20m (internamente).

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.
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1.6.3 CANALETA DE CONCRETO

As canaletas de concreto serdo moldadas in loco com dimensdes internas de 1,07m X
0,534m x 0,27m, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora.
Serao executadas conforme o catalogo de composi¢des da tabela SINAPI.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢do, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.6.4 e 1.6.5 TRANSPORTES DO CONCRETO

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
as quantidades dos mesmos.

O pagamento e a medigdo deste servigo seréo feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apoés o Aceite da
Fiscalizagao.

1.7 ESGOTAMENTO PLUVIAL

Os servicos de esgotamento pluvial serdo executados conforme projeto e descricdo que
segue.

1.7.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As calhas serdao em chapa de ago galvanizado, numero 24, corte de 50cm e serao
instaladas conforme projeto. Serdo executadas conforme o catalogo de composigdes da tabela
SINAPI.

O pagamento e a medigcéo deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.7.2 INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC

Serao instalados nos pilares, condutores verticais de agua pluvial com dimensdo de
@100mm em PVC provindos da calha, conforme projeto.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.7.3- CAIXAS ENTERRADAS HIDRAULICAS

As caixas coletoras enterradas hidraulicas serdao de alvenaria com blocos de concreto,
com dimensoes internas de 0,40m x 0,40m x 0,40m, com o objetivo de captar as aguas pluviais e
conduzi-las a rede condutora. Serdo executadas conforme o catalogo de composi¢oes da tabela
SINAPI.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢do, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.8 FUNDAGAO | ALVENARIA ARQUIBANCADA

1.8.1 DEMOLIGAO DA LAJE

A demolicdo da laje da arquibancada existente devera ser executada de forma
mecanizada com martelete e sem reaproveitamento.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢ao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacdo.
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1.8.2- ESCAVAGAO MECANICA DO SOLO PARA FUNDAGAO

A contratada devera executar a escavagdo mecanica do solo para a execugao da
fundagao. A escavagao mecanica compreende a retirada do material mais grosseiro da obra para
somente apds o seu término ser feita a escavagdo manual até atingir o solo firme.

Durante o processo da escavagdao mecénica sera utilizado as seguintes maquinas ou
similares que tenham a mesma capacidade: escavadeira Hidraulica ou Retro-escavadeira,
caminhao com cagamba basculante com capacidade de 6 a 10 m3.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizacao.

1.8.3 e 1.8.4 — AGO PARA VIGAS DE FUNDAGAO

As vigas de fundacao serdo executadas com uma armagao de ago CA-50, didmetro 6,3
(1/4) e 12,5mm (1/2”), conforme consta no projeto estrutural.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.8.5 — FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS DE FUNDAGAO

A contratada devera executar formas de madeira determinando assim a correta forma das
sapatas, forma esta estipulada pelo projeto arquitetdnico e estrutural.

As formas deverdo ser em tabuas de madeira de lei com largura de 30,0cm x 5,40m
espessura de 2,5cm, ndo aparelhada, devidamente travadas com guias de 7,5cm x 7,5cm e
2,5cm x 5,00cm, ndo aparelhada, para que apos o langamento do concreto ndo ocorra
deformacao em sua forma.

Apos o processo de cura do concreto as formas deverao ser retiradas.
O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigao, pelo preco unitario constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.8.6 — CONCRETO

Serdo executadas vigas de baldrame em concreto pré-moldado com dimensbes
especificas no projeto, com resisténcia a compressao maior ou igual fck 300 Kg/cm?, de primeira
qualidade e de acordo com as especificagdes constantes no projeto estrutural em anexo.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.8.7 - IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizagdo da fundacio sera executada com argamassa de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante, espessura de 2,0cm.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.8.8 e 1.8.9 - TRANSPORTES DOS MATERIAIS

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
o tipo e as quantidades dos mesmos.
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O pagamento e a medicao deste servico serado feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.8.10 — ALVENARIA DE VEDAGAO

Serdo com blocos ceramicos macicos, de primeira qualidade, com dimensées minimas de
5x10x20cm (espessura de 10cm), assentados com argamassa traco 1:2:8 (em volume de
cimento, cal e areia média umida) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedacao, preparo mecanico com betoneira 400L. As paredes deverao ser devidamente prumadas
com as juntas verticais descontinuas. As juntas deverdo obedecer a espessura maxima de 1,5
cm. Os blocos deverao ser previamente molhados.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢do, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizacao.

1.8.11 — GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO

Nas arquibancadas serdo instalados guarda corpo de ago galvanizado, com altura entre
1,10 metros, conforme projeto.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigdo, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apoés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.9 PISOS

O piso sera do tipo radier executado como uma laje de concreto armado, conforme
projeto.

1.9.1 ARMAGAO PARA EXECUGCAO DO PISO

Sera executado a uma armacgao conforme descricdo que segue:

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

97089 SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF 09/2021

KG

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 0-113, (1,8 KG/M2),
39507 DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO M2 0,6780000
DA MALHA = 10 X 10 CM

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
42407 DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, M 0,5560000
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

43132 K 0,0110000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ¢ !

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360000

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢cdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.
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1.9.1.1 EXECUGAO DO PISO

Para a execugao, primeiramente devera ser realizada a limpeza da superficie. Depois
disso, o local deve ser nivelado e adequadamente ao piso existente.

O piso da quadra devera ter caimento de 0,3%, conforme projeto.

Em seguida, devera ser colocada sarrafos com inclinacdo do meio para os lados leste e
oeste, cuja espessura devera ser de 10cm no centro e 5cm na extremidade. Serdo colocadas
formas de madeira na lateral, de modo a fazer o fechamento da area que sera concretada
conforme previsto e indicado no projeto. Sera colocado uma tela de ago soldada nervurada, ca-
60, g-113, (1,8 kg/m2), didmetro do fio = 3,8 mm, largura = 2,45 m, espagamento da malha = 10 x
10 cm, conforme descricdo acima.

Deve ser concretada em espacos tipo xadrez a fim de evitar fissuras com a retracao.

A qualidade dos materiais como concreto, aco e madeira deverao ser inspecionados e
acompanhados por profissional habilitado.

1.9.2 CONCRETAGEM DO PISO

O concreto armado devera ter resisténcia a compressdo maior ou igual fck 300 Kg/cm?. A
concretagem devera seguir o que segue abaixo:

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
97096 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 COEFICIENTES
AF 09/2021

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
1525 BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO M3 1,0600000
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0530000
AF _06/2015

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
90587 |ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0490000
AF 06/2015

A Contratada devera executar a concretagem do piso quando as ferragens ja tiverem sido
devidamente vistoriadas e quando as formas estiverem corretamente prontas e é imprescindivel
a utilizacdo de vibrador para o correto adensamento do concreto. Concretar em placas
alternadas tipo xadrez.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢ao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.9.3 ACABAMENTO POLIDO
O servico de acabamento do piso sera polido conforme a descrigdo abaixo:

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE

LSl SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021 M2 COEFICIENTES
ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE

43146 CONCRETO KG 4,0000000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A

95282 GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 05/2023 CHP 0,0070000
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O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medicdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.9.4 e 1.9.5 TRANSPORTES DO CONCRETO

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
as quantidades dos mesmos.

O pagamento e a medigao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

OBSERVAGAO: A solucdo adotada para evitar a umidade no piso é utilizando o existente para
suporte do novo a ser executado, este terd caimento do meio para cada lado de 0,3%, dessa
forma a agua néo ficara empossada e escoara por gravidade para os drenos gue evitam o fluxo
da agua subterridnea ao centro da quadra. Essa drenagem profunda esta projetada em toda volta
do _empreendimento, conforme o projeto de drenagem pluvial e descrito no item 1.6 deste
memorial.

1.10 EQUIPAMENTOS

A quadra sera dotada de equipamentos necessario para a pratica de futsal e voleibol
contendo os seguintes itens:

Futsal: Traves oficiais de 3 x 2 m em tubo de ago galvanizado 3” com requadros em tudo
de 17, pintura em primer com tinta esmalte sintético, a rede de polietileno fio 4 mm.

Voleibol: Postes de tubo de ago galvanizado 3” com altura de 255 cm, pintura em tinta
esmalte sintético, rede de Nylon de 2 mm malha 10 x 10 cm com antenas oficiais de fibra de
vidro.

Rede de protecao: Rede de protegao esportiva para lateral e fundo de quadras, fio malha
10.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigéo, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.11 PPCI - PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO

PPCI N° A00014540AA001 | APROVADO: 21 de agosto de 2023

CONSIDERAGOES INICIAIS

o O PPCI aprovado no Corpo de Bombeiros no ano de 2023, que deve ser consultado para
perfeito entendimento das instalacdes do PPCI._Este memorial descreve os itens mais
relevantes que compodem a obra.

o A CONTRATADA devera fornecer ART de execugao do PPCI e devera manter, durante a
execugao da obra, profissionais habilitados, com o recolhimento da Anotagido de
Responsabilidade Técnica-ART, devidamente paga.

CLASSIFICAGAO DA OCUPAGAO DA EDIFICAGAO

Area Total Construida: 1.224,00m?

Ocupacao: F-3 — Producgao e promocao de eventos esportivos
CNAE: 9319-1/01

Classe de Risco (IRB): Baixo - 300 MJ/m?

Populacéo total: 1.837
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MEDIDAS DE SEGURANCA

As medidas de seguranga a serem implantadas no QUADRA ABERTA COBERTA-
ESTRUTURA METALICA E CONCRETO de acordo com as exigéncias das: Instrucdo Técnica n°
06 — CBPMESP; ABNT NBR 17240 e NBR ISO 7240; Resolugdo Técnica 14/BM-CCB/2009;
Instrugdo Técnica n°® 10 — CBPMESP; Resolugao Técnica n° 14/2016; ABNT NBR 13714; ABNT
NBR 10898; ABNT NBR 15219; Resolugdo Técnica n° 11/2016; Instrugdo Técnica n° 08 —
CBPMESP; Resolugao Técnica n® 12/2021; RT 21/2019.

ALARME DE INCENDIO

O sistema projetado é descrito com base nos parametros e procedimentos propostos pela
ABNT NBR 17240 e NBR ISO 7240.

O sistema compreende a instalagdo de uma central de alarme, acionadores manuais e
sirenes que funcionam quando qualquer elemento (acionador) entrar em estado de alarme,
imediatamente, a central recebe a informacao e emitira alarme sonoro geral através da ativacao
automatica do circuito dos avisadores, conforme projeto.

A quantidade de materiais e os itens mais relevantes para a instalagcdo estéo
mencionadas no orgamento e posi¢cao esta dimensionada no projeto.

Localizagdo da central de alarme: Parte fundos da quadra.

EXTINTORES DE INCENDIO

A instalagbes dos extintores de incéndio sdo descritos com base nos parametros e
procedimentos propostos pela Resolugao Técnica n° 14/2016.

Os extintores manuais deverao ser instalados com a parte superior a uma altura maxima
de 1,60 metros do piso acabado devendo estar devidamente sinalizados por meio de placas. A
placa de indicagado dos extintores deve estar fixada a 1,80 m do piso, tendo como referéncia a
base da placa. Os extintores ndo devem ficar em contato direto com piso e sua parte inferior
deve guardar distancia de no minimo 0,20 m do piso acabado, conforme mostra o projeto.

A quantidade de materiais e os itens mais relevantes para a instalagdo estao
mencionadas no or¢camento e posi¢cao esta dimensionada no projeto.

N° DE ORDEM | CARGA CAPACIDADE LOCALIZACAO
EXTINTORA
1 4 Kg 2-A:40-B:.C Fundos
2 4 Kg 2-A:40-B:C Lateral direita
3 4 Kg 2-A:40-B:C Lateral esquerda

EXTINTOR - VISTA FRONTAL

placa sinallzacho de inchndic

1.60m
1.60m

PISO ACABADO |__| P1soacaBabO |

= ‘“ T Fonte: do Autor 2023.

-

ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA-ME — CNPJ: 93.590.164/0001-05
Estrada EVP 219 Conventos, S/N°, Bairro Interior — Paverama - RS - CEP: 95.865-000
Fone CEL: (51) 9994-5829, (51) 9754-4889, (51)9988-0870, (51)3762-9776
Email: eldonreckziegel@yahoo.com.br
Site: www.engenhariaeldonreckziegel.com.br
Pagina 11 de 16



http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/

ER ENGENHARIA ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA - ME

SERVIGOS ENGENHARIA, TOPOGRAFIA,SONDAGENS,OBRAS DE ARTE E VIARIAS

SISTEMA DE HIDRANTE E DE MAGOTINHO

O projeto prevé a instalacdo de sistema de canalizacdo de agua destinado a prevengao
de incéndio contendo O1ponto de hidrante de parede e 01conjunto de bombas de recalque e
pressurizagdo, de forma que qualquer ponto da area a ser protegida possa ser alcangado,
atendendo as exigéncias da NBR 13714/2000, com relacdo a localizagcdo, pressdo minima,
didmetro do esguicho e requinte, diametro e comprimento da canalizag&do e acondicionamento.

A caixa de incéndio terd dimensdo de 90cm de altura, 60cm de largura e 17cm de
profundidade, com porta frontal munidas de trinco, veneziana e vidro de 3mm com a inscrigao
“INCENDIO” em letras vermelhas e deverdo conter os seguintes componentes registro globo
angular 45° @65mm (Figura 01), conforme mostra o projeto. O hidrante de parede sera de acordo
com o posicionamento previsto no projeto.

Figura 01 - Vista da caixa fechada e caixa aberta

MANGOTINHO

VISTA - CAIXA ABERTA

Fonte: do Autor (2023).

O sistema previsto é o tipo 1, conforme NBR 13714/2000. A tomada de hidrante deve
possuir uma mangueira semi- rigida de 32mm, dotado de valvula de abertura rapida e esguicho
regulavel, permanentemente conectados a tubulagao, e uma caixa de abrigo onde ficam todos os
equipamentos. Deve existir também em cada local de hidrante uma tomada de agua para
mangueira de 40mm.

Serao instalados dois kits bombas, um kit bomba de recalque com poténcia de 7,5 HP e
um kit bomba Jockey 2CV para manter a rede pressurizada. O abastecimento da rede preventiva
sera feito através dos dois reservatorios de 10.000 litros cada, que sera abastecido por tubos de
PVC de 25mm da rede publica, conforme mostra o projeto e o orgamento.
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Kit Bombas Incéndio

5 <— Pressostatos
Manometro

%ol w1
.l el

Dreno ——=

— Saida para Rede Geral

Quadro de

Comanda Valv. Retengdo 1"

Valv. Retencdo 2 %"

Pt

<«——— Bomba Principal

— Ligagdo nas Caixa d'agua

Conforme as quantidades de numero de hidrantes na edificagcdo foram projetadas as
tubulagées com didmetro nominal minimo interno de 65 mm em tubo de ago galvanizado e serdo
instaladas embutidas ou sobrepor no piso, parede, forro de acordo com o posicionamento do
projeto. As tubulagdes deverao ser pintadas na cor vermelha em todo o percurso, com o objetivo
de identificar a sua utilizagao (Incéndio) e protecao contra corroséo.

As instalacbes elétricas da alimentagdo dos motores da rede hidraulica devem ser antes
do disjuntor geral de entrada do prédio.

Bomba Jockey >

OBSERVAGOES (memorial descritivo aprovado pelo Corpo de Bombeiros)

e Devera ser instalado um dispositivo de recalque (registro de passeio) em local de facil
acesso para uso do Corpo de Bombeiros, dotado de valvula de gaveta ou esfera,
permitindo o fluxo de agua nos dois sentidos.

¢ O sistema devera ser dotado de alarme acustico indicativo do uso de qualquer ponto de
hidrante, acionado automaticamente;

¢ A entrada de energia para motobomba deve ser independente da rede de consumo do
prédio, devendo possuir disjuntor especifico, sinalizado para ndo ser desligado;

¢ O acionamento da motobomba sera através de uma chave de fluxo, instalada na
tubulagao, proximo ao reservatorio inferior;

¢ O funcionamento automatico € iniciado pela simples abertura de qualquer ponto de
hidrante da instalagéao;

¢ O desligamento das bombas devera ser manual no seu préprio painel de comando;

e Sera instalado uma valvula de retencao no sentido reservatorio- sistema;

¢ A canalizacao deve ser metdlica;

e Os reservatorios que nao foram de concreto armado ou metalicos, devem ser
protegidos, de maneira a garantir as resisténcias ao fogo, mecanicas e a intempéries.

RESERVATORIOS

Serédo instalados 02 reservatorios de fibra de vidro ou polietilieno com capacidade para
armazenar 10.000 litros cada um, totalizando 20.000 litros, conforme consta no projeto. Estes
reservatorios abastecerao o sistema de hidrante.

BASE DOS RESERVATORIOS

Cada reservatorio sera assente sobre uma estrutura de concreto perfeitamente nivelada,
do tipo “radier”.
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O radier é um tipo de fundagao superficial ou direta que distribui toda a carga de maneira
uniforme no terreno. E uma laje continua e maciga de concreto. As etapas para a sua execugéo
sao as seguintes:

e O radier tera as seguintes dimensdes: 3,00m x 3,00m x 0,12m de espessura;

¢ Iniciar a montagem das formas de borda do radier, ajustando o seu nivel por meio
de um nivel de mangueira, também se necessario utilizar cunhas de madeira;

e Delimitadas as bordas do radier, proceder a escavagao das valas de borda;

e O terreno deve ser acertado de maneira a garantir a espessura minima do radier;

e Colocar a armacéao de aco: tela de ago soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11
kg/m2), didmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espagamento da malha = 10 x
10 cm

o Efetuar o langamento do concreto espalhando-o com enxadas e pas,

e O concreto utilizado sera de 20Mpa e espessura de 0,12m

e Sarrafear o concreto com uma régua metalica ou madeira suficientemente
comprido que se alcance as formas de borda do radier;

¢ O acabamento deve ser dado por meio de uma desempenadeira de madeira;

e Recomenda-se retirar as formas assim que iniciar a pega do concreto, seja ela
metalica ou de madeira;
Iniciar a cura umida tao logo a superficie permita (secagem ao tato), e deve ser
acompanhada por 3 dias, sempre molhando toda a extensao varias vezes ao dia.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

A instalagdes do sistema de iluminagdo de emergéncia sdo descritos com base nos
parametros e procedimentos propostos pela ABNT NBR 10898.

O sistema de iluminacdo de emergéncia prevé a indicacao da localizagdo das luminarias
de emergéncia tipo bloco autbnomo com o objetivo de clarear as areas escuras de passagens,
horizontais e verticais, incluindo areas de trabalho e areas técnicas de controle de
restabelecimento de servigcos essenciais e normais, na falta de iluminagao normal.

A quantidade de materiais e os itens mais relevantes para a instalacdo estao
mencionadas no orgamento e posi¢cao esta dimensionada no projeto.

OBSERVAGOES (memorial descritivo aprovado pelo Corpo de Bombeiros)

e Alocalizagado das luminarias esta definida conforme projeto em anexo.

e As luminarias devem ser constituidas de forma que qualquer de suas partes resista a uma
temperatura de 70°C, no minimo por 01 (uma) hora.

e Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminagéo
refletiva.

e Material utilizado para a fabricacdo das luminarias deve ser o tipo que impeca a
propagacao de chama a que sua combustdo provoque um minimo de emanacao de
gases toxicos.

e O sistema de iluminagcdo de emergéncia deve ter autonomia minima de 01 hora de
funcionamento, garantida durante este periodo a intensidade dos pontos de luz de
maneira a respeitar os niveis minimos de iluminac&o desejado.

e A iluminacdo de emergéncia deve garantir um nivel minimo de iluminamento a nivel do
piso de 05 Lux em locais de desnivel e 03 Lux em locais planos.

e Permitir o reconhecimento de obstaculos que possam dificultar a circulacao, tais como:
grades, portas, saidas, mudancga de direcéo, entre outros.

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

O uso de sinalizagao é obrigatério em todas as edificagdes, conforme o caso, bem como a
pintura de tubos e conexbes na cor vermelha, que faciltem a perfeita identificacdo dos
componentes do sistema de prote¢cao. O projeto foi dimensionamento conforme o posicionamento
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simbologias da Resolugao Técnica n° 12/2021, que se referem a sinalizagao de seguranca contra
incéndio e panico em edificagdes.

A sinalizacdo da saida de emergéncia propria de seguranga contra incéndio e panico
deve assinalar todas as mudancgas de diregao, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
funcao, a saber:

a) A sinalizagdo nas portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, a
uma altura de 2,20 m medida do piso acabado a base da sinalizacao;

b) A sinalizagcdo de orientacao das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagao seja de, no
maximo 10 m.
As placas de sinalizagdo de emergéncia serdo confeccionadas em acrilico em cores
padronizada (pintada em verde com seu logotipo e texto na cor branca).
A quantidade de materiais e os itens mais relevantes para a instalacdo estao
mencionadas no orgamento e posi¢cao esta dimensionada no projeto.

OBSERVAGOES (memorial descritivo aprovado pelo Corpo de Bombeiros)

e As arquibancadas devem possuir guarda corpo, com altura entre 1,10 metros, conforme

projeto.
481
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Fonte: do Autor (2023)

SAIDA DE EMERGENCIA
As saidas de emergéncia sdo descritas com base nos pardmetros e procedimentos
propostos pela Resolugédo Técnica n°® 11/2016.
Foram previstos acessos ao publico fluxo dentro para fora:
e Acesso frente: dimensdo de 25,60m, localizado na frente da quadra “saida
esquerda’.
e Acesso fundos: dimenséo 1,93m x 3,15m aberto no sentido do fluxo, localizado no
fundo da quadra “saida esquerda”.
Todas os acessos permitem o acesso a parte externa da edificacdo. Todas as saidas
devem estar devidamente sinalizadas e iluminadas para o balizamento de publico em caso de
incéndio.

1.12 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

1.12.1 Desmontagem das Instalagées: concluidos os servicos de construgdo da
edificacdo, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das maquinas,
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equipamentos e restos de materiais. A edificagdo devera ser deixada perfeitamente limpa e em
condi¢des de ser utilizada, tendo especial cuidado com pisos e vidros.

1.12.2 Remoc¢ao Final do Entulho: devera ser removido todo o entulho de obra existente
no local.

1.12.3 Arremates Finais e Retoques: Apo6s o término dos servigos, devera ser realizada
a limpeza total do empreendimento, entregando todos os pisos, aparelhos sanitarios, vidros,
esquadrias, etc., perfeitamente limpos. Apds a limpeza, serdo feitos todos os pequenos
arremates finais e retoques que forem necessarios.

1.13 - CONSIDERAGOES GERAIS

1.13.1- Quando as especificagdes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente
omissos ou surgirem duvidas na interpretagcdo de qualquer pega grafica ou outro elemento
informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que
a omissao ou duvidas sejam sanadas em tempo habil.

1.13.2- Se as circunstancias ou as condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo
de alguns materiais especificados, esta substituicdo s6 podera se efetuar mediante expressa
autorizagao, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular

1.13.3- A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execugao
das obras e servigos contratados, facultando a fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos,
armazeéns e dependéncias onde se encontrem os materiais destinados a construgao, servigos e
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

1.13.4- E assegurada a fiscalizagdo o direito de ordenar a suspenséo das obras e servicos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no
diario de obras, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em
material posto na obra.

1.13.5- A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no
diario de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que a critério da
Fiscalizagdo, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.14 - ACEITAGAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverao estar totalmente concluidos de acordo
com os projetos e suas respectivas especificagdes técnicas, sendo que o local devera ser
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execucéo
da obra e suas instalagoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e
suas especificagoes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material, sera efetuada uma
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para o recebimento da obra.

Quarai/RS, 16 de novembro de 2023.
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