
UNIT TOTAL UNIT TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Barracão de obra 10,00 m² 313,03R$       3.130,30R$          98,85R$          988,50R$             4.118,80R$          74.210/001 313,03R$          

1.2 Placa de Obra 2,50 m² 220,13R$       550,33R$             69,51R$          173,78R$             724,10R$             74.209/001 220,13R$          

1.3 Locação da obra 240,00 m² 7,57R$           1.816,80R$          2,39R$            573,60R$             2.390,40R$          73.992/001 7,57R$             

1.4 Mobilização e Desmobilização 1,00 unid. -R$             -R$                  26.004,85R$   26.004,85R$        26.004,85R$        Composição 1
Total  do Item 5.497,43R$          27.740,73R$        33.238,15R$        

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação mecânica de solo 2ª categoria 

ate 2,00m
119,60 m³ 9,32R$            1.114,67R$          2,95R$            352,82R$             1.467,49R$          72.915 9,88R$               

2.2
Escavação mecânica de solo 2ª categoria 

de 2,01m a 4,00m
23,50 m³ 10,66R$          250,51R$             3,37R$            79,20R$               329,71R$             72.917 11,29R$             

Total  do Item 1.365,18R$          432,02R$             1.797,20R$          

3.0 INFRA-ESTRUTURA

3.1 Perfuração em rocha d=46mm 201,00 m 62,08R$         12.478,08R$        19,60R$          3.939,60R$          16.417,68R$        74.163/002 65,75R$           

3.2 Colocação de pinos em rocha d=20mm 201,00 m 89,14R$         17.917,14R$        21,97R$          4.415,97R$          22.333,11R$        Composição 2 89,14R$           

3.3 Tubulão a céu aberto Ø 100 cm 10,00 und 5.630,00R$     56.300,00R$        523,99R$        5.239,90R$          61.539,90R$        Composição 3 5.630,00R$        

3.4 Viga de fundação em concreto armado 18,10 m³ 2.890,00R$     52.309,00R$        524,75R$        9.497,98R$          61.806,98R$        Composição 4 2.890,00R$        

139.004,22R$      23.093,45R$        162.097,67R$      

4.0 MESO-ESTRUTURA

4.1 Pilar em concreto  0,20x0,50x4,70 4,60 m³ 3.669,80R$     16.881,08R$        543,30R$        2.499,18R$          19.380,26R$        Composição 5 3.669,80R$        

4.3
Viga de fechamento de apoio da 

longarina
7,00 m³ 1.567,49R$     10.972,43R$        495,00R$        3.465,00R$          14.437,43R$        1.567,49R$        

4.4 Cortina em concreto armado 37,33 m³ 1.482,65R$     55.347,32R$        314,59R$        11.743,64R$        67.090,97R$        Composição 6 1.482,65R$        

Área: 72 m² Pista de Rolamento ( Tabuleiro)

TOTAL
MATERIAL MÃO DE OBRA

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Caçapava do Sul

Obra: Ponte da Vila Sul  12 m de comp. X  6 m larg. 8 m alt.

Local:  Ponte da Vila Sul

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO SINAPIITEM SERVIÇOS QUANT UNID



83.200,83R$        17.707,82R$        100.908,67R$      

5.0 SUPER-ESTRUTURA

5.1
Longarinas concr. armado 

0,30x1,10x19,00m *
5,00 unid 27.504,40R$  137.522,00R$      5.592,16R$     27.960,80R$        165.482,80R$      Composição 7 27.504,40R$     

5.3 Concreto armado enchimento apoios 2,32 m³ 1.672,41R$     3.879,99R$          705,25R$        1.636,18R$          5.516,17R$          Composição 8 1.672,41R$        

5.4 Vigotes treliçados 384,00 m 47,99R$          18.428,16R$        17,70R$           6.796,80R$          25.224,96R$        Composição 9 47,99R$           

5.5 Transporte vigotes até a obra 350,00 txkm -R$             -R$                  8,68R$            3.038,00R$          3.038,00R$          composição10 0,68R$             

5.6
Concreto aparente; fck=25MPa "in 

loco"( tabuleiro)
14,40 m³ 1.822,32R$     26.241,41R$        234,38R$        3.375,07R$          29.616,48R$        Composição 12 1.822,32R$        

5.7
Montagem das longarinas com 

guindaste auto-propelido
20,00 horas 550,00R$       11.000,00R$        150,00R$        3.000,00R$          14.000,00R$        10.807 550,00R$          

5.8 Guarda-Roda em concreto armado 8,00 m³ 2.750,00R$     22.000,00R$        449,66R$        3.597,28R$          25.597,28R$        Composição 13 1.508,14R$        

Total  do Item 219.071,56R$      49.404,13R$        268.475,69R$      
TOTAL  ORÇAMENTO 448.139,22R$      118.378,14R$      566.517,37R$      

*As longarinas serão executadas no local da  obra aterros da cabeceira será executado pela Prefeitura

As planilhas de referência dos custos do SINAPI utilizadas, são as do mês de setembro de 2025

Eng.° Civil

CREA/RS: 70.065

_______________________________

Caçapava do Sul, 21 de outubro de 2025

Paulo Ricardo Zago Nogara


