Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
Obra: Ponte do Espinilho, vão 12 m x largura 5 m
LOCAL: 2º Distrito do Santa Barbara
Área: 60 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)
PARÂMETROS DO BDI

Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Seguro e Garantia	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Risco	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Despesas Financeiras	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Lucro	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
TOTAL BDI	**24,23%**	**OK**	19,60%	20,97%	24,23%

Caçapava do Sul, 1 de Setembro de 2026

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng. Civil
CREA 70065

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065