
Estudo Técnico Preliminar 
 
(CONTRATAÇÃO POR ESCOPO) 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

1.1. CATEGORIA DO SERVIÇO: Bens comuns 

1.2. MODELO DE CONTRATAÇÃO: Por escopo 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS 

ELÉTRICOS E DE USO GERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. A realização 

desta contratação para atendimento da demanda, se faz necessária visto que o fornecimento é fundamental 

no atendimento da população. Tratam-se de itens frustrados no PE 46/2025 e ademais para recomposição 

de estoque.  

 

3. ÁREA REQUISITANTE 

3.1 ÁREA:  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos         

3.2 RESPONSÁVEL: Lilian Haigert - Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificações constantes no termo de referência e seus 

anexos.  

4.2. São de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licenças e registros dos órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessários, bem como as despesas com frete, e recursos 

humanos(quando for o caso). 

4.3. Durante a execução dos os serviços ou entrega dos itens serão submetidos à inspeção, sendo 

observados os seguintes itens:  

 

a) Itens de segurança, uniforme e utilização de EPI  

b) Critérios de Sustentabilidade(quando houver) 

 

4.4. O descritivo dos itens é conforme ANEXO DADOS DO OBJETO.  

4.4.1 Sendo de obrigação da empresa os custos com FRETE e DESCARGA dos materiais nos locais 

informados na ordem de compra.  

 

4.4.2 Itens entregues quebrados ou danificados em razão do deslocamento deverão ser substituídos.  

 

4.5 DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS  

4.5.1. Não serão exigidas amostras para essa aquisição 

 

DA EXIGÊNCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE 

4.6.  Não será exigida carta de solidariedade para essa aquisição. 

 

DOS CRITÉRIOS DE  SUSTENTABILIDADE 



4.7. Para esta solução, entende-se que não se deve criar critérios de sustentabilidade além dos critérios 

próprios já existentes nas especificações dos bens/serviços. Visto que critérios sobressalentes podem 

restringir a competitividade do certame. 

4.7.1. Os bens/serviços a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instruções Normativas 

SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública). 

 

DA GARANTIA CONTRATUAL 

4.8. Não haverá exigência de garantia contratual. 

 

DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

4.9. Será exigida documentação técnica para habilitação, APENAS dos itens abaixo: 

 

4.9.1. CATÁLOGO DO PRODUTO, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou 

fotografias,desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e especificações técnicas do 

produto, sem deixar qualquer dúvida por ocasião da análise técnica e informações necessárias para avaliar 

se o material ofertado atende as exigências do edital. 

 

● Maçarico Corte; Tipo Gás: Acetileno Série 1502; Temperatura Chama: Até 3.100 °C; Capacidade 

Cilindro: 1 M3; Tipo Chama: Neutra; Características Adicionais: Bico De Corte Nº 04.  

 

● Maçarico Corte; Tipo Gás: Oxigênio e Acetileno; Temperatura Chama: Até 3.100 °C; Aplicação: 

Maçaricos de Corte; Características Adicionais: Bico De Corte N°08.  

 

● Maçarico Solda; Tipo Gás: Acetileno; Temperatura Chama: Até 3.100 °C; Capacidade Cilindro: 1 

M3; Tipo Chama: Neutra; Aplicação: Solda em Aço; Características Adicionais: Mangueira.  
 

● Esmerilhadeira Portátil Tipo: Angular Ferramenta Corte: Disco Diâmetro Disco: 115 MM Potência: 

750 W Rotação: 9.000 RPM Tensão Alimentação: 20 V Características Adicionais: 2 Baterias, 

Carregador e Maleta 

 

 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

4.10.  Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

4.11. A execução dos serviços ou entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores 

designados pela Secretaria demandante no Termo de Referência. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

 

5.1 O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto Nº 7.493, de 19 de dezembro de 2022, que 

dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral e encontra-se descrito no Anexo Dados do Objeto.  

 

5.2. O ciclo de vida desta aquisição pauta-se na necessidade imediata de suprimento de ferramentas, 

materiais elétricos e de uso geral indispensáveis às atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 



Urbanos. Tais itens apresentam durabilidade variável, a depender do tipo, intensidade de uso e das condições 

ambientais, mas constituem insumos de utilização contínua e essencial para a execução de serviços de 

manutenção, reparo e obras de pequeno e médio porte no município. Considerando que se trata de uma 

aquisição pontual, busca-se recompor o estoque da Secretaria e garantir o pleno funcionamento das 

operações, prevenindo paralisações e assegurando a continuidade dos serviços à comunidade. Com 

manutenção adequada, esses materiais podem ter vida útil prolongada; contudo, em condições de uso intenso 

e contínuo.          

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

 

DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

 

6.1.1. A solução estudada trata da aquisição de ferramentas e materiais de uso geral, para atendimento das 

demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  

 

6.1.2 Essa aquisição tem como objetivo suprir o estoque do almoxarifado da Secretaria de Obras, sendo uma 

medida estratégica para garantir que a pasta tenha os recursos necessários para realizar as manutenções e 

reformas de forma contínua e eficiente. O fato de as quantidades e itens terem sido mensurados com base 

nas demandas do ano anterior demonstra uma abordagem planejada e focada na real necessidade dos 

serviços que estão sendo prestados. 

Esse processo de mensuração permite que tenhamos uma visão mais precisa sobre o volume de materiais 

que será necessário para atender às demandas ao longo do ano. Isso ajuda a evitar tanto a escassez de 

materiais, que poderia paralisar ou retardar a execução de obras, quanto o desperdício de recursos, ao 

adquirir materiais em excesso que poderiam se tornar obsoletos ou se perder. 

6.1.3 No contexto da aquisição de ferramentas e materiais para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 

se apresenta uma estratégia eficaz para garantir que todos os itens necessários sejam adquiridos de maneira 

organizada e conforme as especificidades da demanda da pasta. Tais itens não possuem outras soluções 

visto que são ferramentas e materiais efetivamente utilizados no emprego dos serviços executados 

diariamente pelos nossos servidores. Ressalta-se que a aquisição destes materiais reflete a estimativa real 

de consumo da Pasta em cenário de pleno funcionamento de suas equipes e contratos, contemplando tanto 

o uso recorrente quanto a natureza esporádica de determinadas demandas que exigem resposta imediata. A 

adoção da compra em caráter único permite que a Secretaria esteja devidamente aparelhada para atender 

às necessidades operacionais, eliminando riscos de descontinuidade e reforçando a economicidade e a 

efetividade da gestão dos recursos públicos. 

  

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  

 

7.1. As quantidades foram estimadas considerando as necessidades para um período de 12 (doze) meses 

que resultaram no quantitativo solicitado; 

 

7.1.1. A metodologia utilizada para chegar às quantidades que serão consumidas durante o período é 

baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento; 

 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

8.1. A estimativa do valor da contratação e o método de composição dos valores está mensurada no Anexo 

Dados do Objeto. A pesquisa de preços está anexada aos autos processuais, que são procedimentos 

obrigatórios e prévios à realização de processos de contratação pública. 



 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

9.1. Não haverá parcelamento para esta  solução.O critério de adjudicação do objeto será conforme descrito 

no Anexo Dados do Objeto. 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

10.1 Não se verificou aquisições correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratação ou 

interferir no planejamento da demanda. 

 

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

11.1 Não houve previsão no Plano Anual de Contratações, pois a Prefeitura não se adequou ainda a este 

planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois contribui para 

a logística e para as missões técnicas e operacionais, tendo em vista ser fundamental para manutenção dos 

serviços.  

 

12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO  

12.1 Espera-se com a contratação suprir a necessidade dos materiais relacionados pela área requisitante 

possibilitando o cumprimento à legislação e a continuidade das atividades que necessitam dos materiais 

objeto da licitação.  

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

13.1 No específico desta contratação, não há necessidade de adequação estruturais do ambiente do órgão 

requisitante para a contratação do objeto deste estudo. 

 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, 

sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de 

sustentabilidade ambiental de acordo com a legislação vigente. 

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

15.1. Justificativa da Viabilidade: Tendo em vista a existência de fornecedores dos materiais relacionados, 

com base na Pesquisa de Preços, declaro que a contratação pretendida é viável nos termos deste Estudo 

Técnico Preliminar. 

 

15.2.  DA ANÁLISE DE RISCOS:  

 

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 
 

(  X ) Risco Baixo     (      ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS IMPACTO Ação de Responsável Prazo 



Contingência 

Atraso no início dos 
procedimentos 
licitatórios 

Aumento das 
demandas que 
necessitam do objeto 
da contratação. 

Reserva ou 
Realocação de 
Recursos 
Orçamentários 
e Financeiros 
pelo Gestor 

Secretaria 
Demandante. 

Antes do início 
dos 
Procedimentos 
Licitatórios 

 

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO 
 

(   ) Risco Baixo     (  X    ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável Prazo 

Atraso  na 
efetivação da 
contratação 

Fracasso na 
licitação. 
Necessidade de 
refazer o processo 
licitatório 

Edital  com 
condições de 
habilitação eficientes. 
 

Setor de 
Licitações 

Durante o 
procedimento 
licitatório. 
 
Constante 

 

 

RISCO 3- : DESCUMPRIMENTO OU INEXECUÇÃO  CONTRATUAL 
 

(   ) Risco Baixo     (  X  ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável Prazo 

Não efetivação 
do fornecimento 
do objeto ou 
serviço. 

Falta dos materiais ou 
serviços que dependem 
da contratação. 

Evitar a aceitação 
de lances 
Inexequíveis. 
 
Necessidade de 
cautela durante a 
análise da 
documentação de 
habilitação 

Setor de 
Licitações e 
Contratos 

Durante o 
procedimento 
licitatório. 
 
Constante 

 

 

16. RESPONSÁVEIS 

Ritchélly Cezar Fritch  
Diretora Administrativa de Obras e Serviços Urbanos  
Matrícula 8714 
 

 
Lilian Haigert 
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Matrículas, 46992 e 46921 

 

 

Esteio, 18 de agosto de 2025. 
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