Estudo Técnico Preliminar
SCONTRATAEAO POR ESCOPO=

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1. CATEGORIA DO SERVICO: Bens comuns
1.2. MODELO DE CONTRATACAO: Por escopo

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da aquisicdo de dobradicas para a ESF CAIC. A
realizagdo desta contratagdo para atendimento da demanda, se faz necessaria visto que o fornecimento &
fundamental no atendimento da populacao

3. AREA REQUISITANTE
3.1 AREA: Secretaria Municipal de Saude
3.2 RESPONSAVEL: Gilson Abreu de Menezes

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificagdes constantes no termo de referéncia e seus
anexos.

4.2. Sao de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licengas e registros dos 6rgaos publicos
municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessarios, bem como as despesas com frete, e recursos
humanos(quando for o caso).

4.3. Durante a execugao dos os servigos ou entrega dos itens serdo submetidos a inspegao, sendo
observados os seguintes itens:

a) Itens de seguranca, uniforme e utilizagédo de EPI

4.4 O descritivo dos materiais compreendem o que segue:

Dobradi¢ca, Formato: Leme, Material: Agco Inoxidavel -Tamanho: 8 polegadas; Informagao adicional
do material: Ago Inox 304; Caracteristicas Adicionais: Para Parafusar; Quantidade minima de furos:
7;

4.5 DA EXIGENCIA DE AMOSTRAS
4.5.1. Nao serdo exigidas amostras para essa aquisicao

DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE
4.6. Nao sera exigida carta de solidariedade para essa aquisi¢ao.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE



4.7. Para esta solugéo, entende-se que ndo se deve criar critérios de sustentabilidade além dos critérios
préprios ja existentes nas especificagcbes dos bens/servigos. Visto que critérios sobressalentes podem
restringir a competitividade do certame.

4.7.1. Os bens/servicos a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrugbes
Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cdo de

bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica).

DA GARANTIA CONTRATUAL
4.8. Nao havera exigéncia de garantia contratual.

DA EXIGENCIA DE DOCUMENTAGAO TECNICA
4.9. Nao sera exigida documentacao técnica para habilitagéo;

DA SUBCONTRATAGAO
4.10. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.
DA FISCALIZAGAO

4.11. A execucgao dos servigos ou entrega do objeto sera acompanhada e fiscalizada por servidores
designados pela Secretaria demandante no Termo de Referéncia.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto N° 7.493, de 19 de dezembro de 2022, que
dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de pregos para aquisicdo de
bens e contratagdo de servigos em geral e encontra-se descrito no Anexo Dados do Objeto.

5.2. O ciclo de vida desta solugdo 12 meses.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

DAS SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO ESCOLHIDA
6.1.1. A solugéo estudada trata da aquisigao/contratagdo de aquisicdo de dobradigas para a ESF CAIC.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. As quantidades foram estimadas considerando as necessidades para um periodo de 12 meses que
resultaram no quantitativo solicitado;

7.1.1. A metodologia utilizada para chegar as quantidades que serdo consumidas durante o periodo €&
baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento;

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. A estimativa do valor da contratagdo e o método de composigédo dos valores esta mensurada no Anexo
Dados do Objeto. A pesquisa de pregos esta anexada aos autos processuais, que sao procedimentos
obrigatdrios e prévios a realizagdo de processos de contratagéo publica.



9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. Nao havera parcelamento para esta solugéo.O critério de adjudicacao do objeto sera conforme descrito
no Anexo Dados do Objeto.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao se verificou aquisi¢cbes correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratagéo
ou interferir no planejamento da demanda.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1 Nao houve previsdo no Plano Anual de Contratacdes, pois a Prefeitura ndo se adequou ainda a este
planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois contribui para
a logistica e para as missdes técnicas e operacionais, tendo em vista ser fundamental para manutengao dos
Servigos.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

12.1 Espera-se com a contratagdo suprir a necessidade dos materiais relacionados pela area requisitante
possibilitando o cumprimento a legislagdo e a continuidade das atividades que necessitam dos materiais
objeto da licitagao.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 No especifico desta contratagdo, nao ha necessidade de adequacgéao estruturais do ambiente do 6rgéo
requisitante para a contratagdo do objeto deste estudo.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios dos 6rgaos fiscalizadores e a politica de
sustentabilidade ambiental de acordo com a legislagao vigente.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

15.1. Justificativa da Viabilidade: Tendo em vista a existéncia de fornecedores dos materiais relacionados,
com base na Pesquisa de Precgos, declaro que a contratagcao pretendida € viavel nos termos deste Estudo
Técnico Preliminar.

15.2. DA ANALISE DE RISCOS:

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORGAMENTARIOS PARA A CONTRATAGAO DO OBJETO

X )RiscoBaixo ( )Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo




Contingéncia

Atraso no inicio dos
procedimentos
licitatorios

Aumento das
demandas que

da contratagao.

necessitam do objeto

Reserva ou
Realocacao de
Recursos
Orgamentarios
e Financeiros
pelo Gestor

Secretaria
Demandante.

Antes do inicio
dos
Procedimentos
Licitatorios

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO

( )RiscoBaixo ( X )RiscoMédio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso na Fracasso na Edital com Setor de Durante o
efetivacdo da licitagao. condicdes de Licitagdes procedimento
contratagao Necessidade de habilitagao eficientes. licitatorio.
refazer o processo
licitatorio Constante
RISCO 3-: DESCUMPRIMENTO OU INEXECUGAO CONTRATUAL
() RiscoBaixo ( X )Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo
Contingéncia
Nao efetivagdo do | Falta dos materiais ou Evitar a aceitagao Setor de Durante o
fornecimento do servigos que dependem | de lances Licitagdes e procedimento
objeto ou servigo. | da contratacéo. Inexequiveis. Contratos licitatorio.
Necessidade de Constante

cautela durante a
analise da
documentacgao de
habilitagao

16. RESPONSAVEIS
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Cargo, Assistente administrativo

Matricula, 31377

Nome do Secretario(a) da Pasta, Gilson Abreu de Menezes

Cargo, Enfermeiro
Matricula, 30644
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