Estudo Técnico Preliminar

(CONTRATACAO POR ESCOPO)

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1. CATEGORIA DO SERVICO: Bens comuns
1.2. MODELO DE CONTRATACAO: Por escopo

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da aquisicdo de TESOURA FUNILARIA e ESCADA
em ALUMINIO para o Setor de lluminagdo Publica - SMOSU. A realizacdo desta contratacdo para
atendimento da demanda, se faz necessaria visto que o fornecimento é fundamental no atendimento da
populagao

3. AREA REQUISITANTE
3.1 AREA: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
3.2 RESPONSAVEL: Lilian Haigert - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificagdes constantes no termo de referéncia e seus
anexos.

4.2. Sao de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licencas e registros dos 6rgéos publicos
municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessarios, bem como as despesas com frete, e recursos
humanos(quando for o caso).

4.3. Durante a execugdo dos 0s servicos ou entrega dos itens serdo submetidos a inspegéo, sendo
observados os seguintes itens:

a) Itens de seguranca, uniforme e utilizagéo de EPI
b) Critérios de Sustentabilidade(quando houver)

4.4 O descritivo dos materiais é conforme Anexo Dados do Objeto.

4.5 DA EXIGENCIA DE AMOSTRAS
4.5.1. Nao serao exigidas amostras para essa aquisi¢cao

DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE
4.6. Nao sera exigida carta de solidariedade para essa aquisigao.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.7. Para esta solucdo, entende-se que nao se deve criar critérios de sustentabilidade além dos critérios
préprios ja existentes nas especificagoes dos bens/servigos. Visto que critérios sobressalentes podem

restringir a competitividade do certame.



4.7.1. Os bens/servicos a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrugbes
Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cdo de

bens, contratagédo de servigos ou obras pela Administragao Publica).

DA GARANTIA CONTRATUAL
4.8. Nao havera exigéncia de garantia contratual.

DA EXIGENCIA DE DOCUMENTAGAO TECNICA
4.9. Sera exigida documentacao técnica para habilitacdo do seguinte produto:

e [Escada tesoura em fibra de vidro tipo ‘A’ ;com degraus em aluminio refor¢ados, com frisos
antiderrapantes , tipo dupla equipada com pés em borracha antiderrapante, com altura minima de
2,60 m, carga de trabalho minima de 110 kg. CATMAT 370529

491. CATALOGO DO PRODUTO, original, proprio do fabricante contendo: ilustragdes ou
fotografias,desenho industrial, dimensdes, massa (peso), marca, modelo e especificagbes técnicas do
produto, sem deixar qualquer duvida por ocasido da analise técnica e informagdes necessarias para avaliar
se o0 material ofertado atende as exigéncias do edital.

DA SUBCONTRATAGAO
4.10. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

DA FISCALIZAGCAO
4.11. A execugdo dos servigos ou entrega do objeto sera acompanhada e fiscalizada por servidores
designados pela Secretaria demandante no Termo de Referéncia.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto N° 7.493, de 19 de dezembro de 2022, que
dispbe sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisicdo de
bens e contratacao de servicos em geral e encontra-se descrito no Anexo Dados do Objeto.

5.2. O ciclo de vida desta solugcdo contempla desde a producdo dos materiais até sua destinagao
final, considerando as caracteristicas de uso, durabilidade e manutencio dos itens.

A escada tesoura em fibra de vidro tipo “A”, por ser fabricada com materiais resistentes como fibra de
vidro e aluminio, apresenta vida util estimada entre 5 a 10 anos, podendo variar conforme a frequéncia de
uso, condigdes de armazenamento e realizagdo de manutengdes preventivas, como inspegao de estrutura,
degraus e componentes de segurancga.

Ja a tesoura de funilaria em ago cromovanadio (12”) possui elevada resisténcia mecanica, com vida util
estimada entre 2 a 5 anos, dependendo da intensidade de uso, tipo de material cortado e cuidados como
limpeza, lubrificagdo e armazenamento adequado.

Ambos 0s materiais possuem ciclo de vida que envolve fabricagao, transporte, utilizagao e descarte, sendo
que parte de seus componentes pode ser reciclada ao final da vida util.

Dessa forma, estima-se que a utilizagdo dos materiais atenda as necessidades da Administragao pelo
periodo de até 6 (seis) meses, considerando a reposicdo conforme desgaste natural e demanda
operacional.



6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

DAS SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO ESCOLHIDA

6.1.1 A solucao estudada trata da aquisicao de escada tesoura em fibra de vidro tipo “A” e tesoura
de funilaria, para atender as demandas operacionais da Secretaria, especialmente em atividades de
manutencgao, reparos e servigos diversos.

Solucao 1 — Locagao de equipamentos e ferramentas

Consiste na contratacdo de empresa especializada para disponibilizacdo de escadas e ferramentas sob
demanda, incluindo manutengéo e substituicdo quando necessario. Essa solugéo elimina a necessidade de
aquisicao direta, transferindo a responsabilidade de conservagao para a contratada.

Solugdao 2 — Aquisigcao de equipamentos em materiais alternativos (escada
metalica comum e tesoura de ago carbono)

Consiste na aquisicao de escadas fabricadas integralmente em aluminio ou ago e tesouras de funilaria em
ago carbono comum. Embora atendam a necessidade basica, possuem menor resisténcia a determinados
ambientes (como exposicdo elétrica, no caso da escada) e menor durabilidade em comparacdo aos
materiais especificados.

Solugao 3 — Aquisicao de escada em fibra de vidro e tesoura de funilaria em
agco cromovanadio (SOLUGAO ESCOLHIDA)

Consiste na aquisicéo direta dos materiais com especificagdes técnicas superiores, sendo a escada em fibra
de vidro (material isolante elétrico, mais segura) com degraus em aluminio refor¢gado, e a tesoura em ago
cromovanadio, que apresenta maior resisténcia, durabilidade e desempenho no corte.

Comparacao entre as solugoes

a) Conveniéncia:

A locagédo (Solugdo 1) depende de disponibilidade contratual e pode gerar atrasos operacionais. A
aquisicdo de materiais alternativos (Solugdo 2) atende parcialmente, porém com limitagdes técnicas. A
Solugéo 3 apresenta maior autonomia, disponibilidade imediata e maior seguranga no uso.

b) Economicidade:

A locagao (Solugédo 1) pode gerar custos continuos ao longo do tempo. A Solugdo 2 possui menor custo
inicial, porém tende a maior necessidade de reposi¢cdo. A Solugdo 3, embora com custo inicial maior,
apresenta melhor durabilidade, reduzindo custos ao longo do ciclo de vida.

c) Eficiéncia:



A Solugédo 1 pode comprometer a agilidade dos servigos. A Solugdo 2 possui desempenho inferior,
especialmente em segurancga e resisténcia. A Solugéo 3 garante maior eficiéncia operacional, seguranga ao
usuario e melhor desempenho nas atividades.

Conclusao

Diante da andlise, verifica-se que a Solugcdo 3 — Aquisi¢cao de escada em fibra de vidro e tesoura de
funilaria em ago cromovanadio apresenta o melhor custo-beneficio, considerando sua maior
durabilidade, seguranca, eficiéncia e menor necessidade de substituigdes ao longo do tempo.

A escolha também se justifica pelo ciclo de vida dos materiais, que € superior as demais alternativas,
atendendo de forma adequada a estimativa de consumo da Secretaria para o periodo previsto de 6 (seis)
meses.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. As quantidades foram estimadas considerando as necessidades para um periodo de 6 (seis) meses
que resultaram no quantitativo solicitado;

7.1.1. A metodologia utilizada para chegar as quantidades que serdo consumidas durante o periodo é
baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento;

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. A estimativa do valor da contratacdo e o método de composi¢ao dos valores esta mensurada no Anexo
Dados do Objeto. A pesquisa de pregos esta anexada aos autos processuais, que sao procedimentos
obrigatdrios e prévios a realizacdo de processos de contratagdo publica.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. N&o havera parcelamento para esta solugdo.O critério de adjudicagdo do objeto sera conforme descrito
no Anexo Dados do Objeto.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao se verificou aquisicdes correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratacéo
ou interferir no planejamento da demanda.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1 Nao houve previsdo no Plano Anual de Contratagdes, pois a Prefeitura ndo se adequou ainda a este
planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois contribui para
a logistica e para as missodes técnicas e operacionais, tendo em vista ser fundamental para manutengéo dos
Servigos.



12. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

12.1 Espera-se com a contratagido suprir a necessidade dos materiais relacionados pela area requisitante
possibilitando o cumprimento a legislagdo e a continuidade das atividades que necessitam dos materiais
objeto da licitagao.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 No especifico desta contratagdo, ndo ha necessidade de adequacgao estruturais do ambiente do érgao
requisitante para a contratagdo do objeto deste estudo.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios dos 6rgaos fiscalizadores e a politica de
sustentabilidade ambiental de acordo com a legislagao vigente.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

15.1. Justificativa da Viabilidade: Tendo em vista a existéncia de fornecedores dos materiais relacionados,
com base na Pesquisa de Pregos, declaro que a contratagdo pretendida é viavel nos termos deste Estudo
Técnico Preliminar.

15.2. DA ANALISE DE RISCOS:

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORGAMENTARIOS PARA A CONTRATAGAO DO OBJETO

( X)RiscoBaixo ( )RiscoMédio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso no inicio dos Aumento das Reserva ou Secretaria Antes do inicio
procedimentos demandas que Realocacdo de | Demandante. dos
licitatorios necessitam do objeto Recursos Procedimentos
da contratacao. Orcamentarios Licitatorios
e Financeiros
pelo Gestor

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO

( )RiscoBaixo ( X )RiscoMédio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso na Fracasso na Edital com Setor de Durante o
efetivacdo da licitagao. condigbes de Licitagbes procedimento
contratacao Necessidade de habilitacado eficientes. licitatorio.




refazer o processo
licitatorio Constante

RISCO 3- : DESCUMPRIMENTO OU INEXECUGAO CONTRATUAL

( )RiscoBaixo ( X )RiscoMédio ( )Risco Alto

DANOS IMPACTO Acéo de Responsavel Prazo
Contingéncia
N&o efetivagao Falta dos materiais ou Evitar a aceitagao Setor de Durante o
do fornecimento servigos que dependem | de lances Licitagdes e procedimento
do objeto ou da contratagao. Inexequiveis. Contratos licitatorio.
servigo.
Necessidade de Constante
cautela durante a
analise da
documentacéao de
habilitagao

16. RESPONSAVEIS

Ritchélly Cezar Fritch
Diretora Administrativa de Obras e Servigos Urbanos
Matricula 8714

Lilian Haigert
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Matriculas, 46992 e 46921

Esteio, 22 de abril de 2026.
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