
 

Estudo Técnico Preliminar 
​
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
1.1. CATEGORIA DO SERVIÇO: Bens comuns​
1.2. MODELO DE CONTRATAÇÃO: Sistema de Registro de Preços 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da  Aquisição de TUBO EM PEAD CORRUGADO 
DE 800MM e 1.000MM através do Sistema de Registro de Preços. A realização da Ata de Registro de 
Preços para atendimento da demanda, se faz necessária visto que o fornecimento é fundamental no 
atendimento da população.  
​
3. ÁREA REQUISITANTE​
3.1 ÁREA:  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos         
3.2 RESPONSÁVEL:   Rodrigo Adam - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Interino 

​
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificações constantes no termo de referência e seus 
anexos.  

4.2. São de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licenças e registros dos órgãos públicos 
municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessários, bem como as despesas com frete, e recursos 
humanos(quando for o caso). 

4.3. Durante a execução dos os serviços ou entrega dos bens serão submetidos à inspeção, sendo 
observados os seguintes itens:  
 
a) Itens de segurança, uniforme e utilização de EPI  
b) Critérios de Sustentabilidade(quando houver) 
c) Normas das legislações pertinentes ao objeto no que tange a qualidade dos materiais;  
​
4.4.  O descritivo dos materiais compreendem o que segue: 

●​  Tubo em PEAD (polietileno de alta densidade), sendo a externa corrugada e internamente 
lisa, com sistema ponta / bolsa e anel de vedação, em barras de 6 metros. O tubo deverá 
atender ao requerido pela norma ABNT NBR ISO 21138/2016 ou Norma DNIT 094/2014 a 
classe de rigidez conforme ISO 9969 - 4000 Pa SN 4 coeficiente de manning de 0,10. Na cor 
preto. Diâmetro Nominal (DN/DI) 800mm. Unidade, barra de tubo de 6m.  

●​ Tubo em PEAD (polietileno de alta densidade), sendo a externa corrugada e internamente 
lisa, com sistema ponta / bolsa e anel de vedação, em barras de 6 metros. O tubo deverá 
atender ao requerido pela norma ABNT NBR ISO 21138/2016 ou Norma DNIT 094/2014 a 
classe de rigidez conforme ISO 9969 - 4000 Pa SN 4 coeficiente de manning de 0,10. Na cor 
preto. Diâmetro Nominal (DN/DI) 1.000mm. Unidade, barra de tubo de 6m.  

​
DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS  



 

4.5. Não serão exigidas amostras para essa aquisição 
 
DA EXIGÊNCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE 
4.6.  Não será exigida carta de solidariedade para essa aquisição. 
 
DOS CRITÉRIOS DE  SUSTENTABILIDADE 

4.7. Para esta solução, entende-se que não se deve criar critérios de sustentabilidade além dos critérios 

próprios  já existentes nas especificações dos bens/serviços. Visto que critérios sobressalentes podem 

restringir a competitividade do certame. 

4.7.1. Os bens/serviços a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instruções 

Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública).  

DA GARANTIA CONTRATUAL 
4.8. Não haverá exigência de garantia contratual. 
 
DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
4.9. Não será exigida documentação técnica para habilitação tendo em vista que os critérios técnicos já 
estão contemplados na sua fabricação considerando as normas técnicas que contempla o objeto e de 
acordo com a  legislação vigente. 
 
DA SUBCONTRATAÇÃO 
4.10.  Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.​
 
DO(S) ORGÃO(S) PARTICIPANTE(S)  

4.11.1. Não haverá participação de outros órgãos ou outras entidades nesta Ata de Registro de Preços. 

 
DA GARANTIA DO OBJETO  
4.12. O prazo de garantia será de no mínimo 05 (cinco) anos. 
 
4.12.1. Caso a empresa vencedora possua garantia maior, deverá prevalecer a maior. 

DA FISCALIZAÇÃO ​
4.13.1 A execução dos serviços ou entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores 

designados pela Secretaria demandante no ato do pedido de compra vinculado à Ata de Registro de Preços.  

4.13.2 A gestão da Ata de Registro de Preços ocorrerá pela Secretaria que originou o processo, através do 

gestor da Ata indicado no Termo de Referência.  

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO  
 
5.1. O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto Nº 7493, de 19 de dezembro de 2022, que 
dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral e encontra-se descrito no Anexo Dados do Objeto.  
 
5.2. O ciclo de vida dos tubos corrugados em PEAD (polietileno de alta densidade), parede dupla e interna 
lisa, utilizados em sistemas de saneamento (drenagem/esgoto), é considerado elevado, podendo variar 
entre 30 a 50 anos, conforme as condições de instalação, uso, tipo de solo, cargas aplicadas e manutenção 



 

do sistema. 

Por se tratarem de materiais projetados para infraestrutura subterrânea, sua durabilidade está diretamente 
relacionada à correta execução da obra, ao dimensionamento adequado e às condições ambientais às 
quais estarão expostos, como presença de agentes químicos, abrasão e variações de temperatura. 

A estimativa de uso dos itens (tubos DN/DI 800 mm e 1000 mm, com 6 metros de comprimento) está 
vinculada à demanda das obras e serviços executados pela Secretaria, sendo que sua aplicação ocorre de 
forma imediata após a aquisição. Dessa forma, o período de contratação deverá considerar o planejamento 
das obras e intervenções, podendo abranger um horizonte de até 12 meses, conforme a vigência da Ata de 
Registro de Preços e a necessidade de fornecimento parcelado. 

 
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  
DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA:  

6.1.1. A solução estudada trata da aquisição/contratação de tubos corrugados em PEAD (polietileno 
de alta densidade), parede dupla, interna lisa, com junta elástica integrada (JEI), nos diâmetros DN/DI 
800 mm e 1000 mm, para aplicação em sistemas de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, 
visando atender às demandas operacionais da Secretaria. 

 

Solução 1 – Tubos de Concreto Armado 

Consiste na utilização de tubos de concreto armado, amplamente empregados em obras de drenagem e 
esgoto. Apresentam elevada resistência mecânica e boa durabilidade, sendo indicados para locais com 
cargas elevadas. Contudo, possuem maior peso, dificultando o transporte e a instalação, exigindo 
equipamentos específicos para movimentação, além de maior custo com mão de obra. 

 

Solução 2 – Tubos de PVC Rígido (PVC-Ou PVC Defofo) 

Trata-se de tubos fabricados em PVC, com superfície interna lisa, utilizados em sistemas de esgotamento 
sanitário e drenagem leve. Possuem facilidade de instalação, leveza e boa resistência química. Entretanto, 
apresentam limitações quanto à resistência mecânica em grandes diâmetros, sendo menos indicados para 
aplicações com altas cargas estruturais ou grandes vazões. 

 

Solução 3 – Tubos Corrugados em PEAD (Solução Escolhida) 

São tubos de polietileno de alta densidade, com parede dupla (externa corrugada para resistência e interna 
lisa para melhor escoamento), com junta elástica integrada. Apresentam elevada resistência mecânica, 
leveza, flexibilidade, alta durabilidade (vida útil estimada de até 50 anos), resistência química e facilidade de 
transporte e instalação. São amplamente utilizados em obras modernas de drenagem e esgotamento 
sanitário. 

 

Comparação entre as Soluções 



 

a) Conveniência:​
 Os tubos de PEAD apresentam maior facilidade de transporte e instalação devido à leveza, reduzindo a 
necessidade de equipamentos pesados. Os tubos de concreto, apesar de robustos, demandam maior 
logística. Já os tubos de PVC possuem facilidade de manuseio, porém com limitações técnicas em grandes 
diâmetros. 

b) Economicidade:​
 Embora o custo unitário do tubo de concreto possa ser competitivo, o custo total da obra tende a ser mais 
elevado devido à logística e mão de obra. Os tubos de PVC podem apresentar menor custo inicial, porém 
menor durabilidade em determinadas aplicações. Os tubos de PEAD oferecem melhor relação 
custo-benefício ao longo do ciclo de vida, considerando durabilidade, menor custo de instalação e baixa 
necessidade de manutenção. 

c) Eficiência:​
 Os tubos de PEAD possuem excelente desempenho hidráulico (superfície interna lisa), alta resistência 
química e estrutural, além de maior vida útil. Os tubos de concreto são eficientes estruturalmente, mas 
podem sofrer com infiltrações e desgaste ao longo do tempo. Os tubos de PVC apresentam boa eficiência 
hidráulica, porém menor resistência em aplicações mais exigentes. 

Conclusão 

Após análise das soluções disponíveis no mercado, verifica-se que os tubos corrugados em PEAD 
apresentam o melhor custo-benefício para a Administração Pública, considerando sua elevada durabilidade 
(ciclo de vida de até 50 anos), facilidade de instalação, menor custo operacional e alta eficiência no 
desempenho hidráulico e estrutural. 

Dessa forma, a solução escolhida mostra-se a mais vantajosa, atendendo de forma adequada às 
necessidades da Secretaria, com melhor equilíbrio entre conveniência, economicidade e eficiência, além 
de compatibilidade com a estimativa de consumo e demandas previstas para o período contratual. 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  
 
7.1. As quantidades foram estimadas considerando as necessidades para um período de 12 (doze) meses 
que resultaram no quantitativo solicitado; 
 
7.2. A metodologia utilizada para chegar às quantidades que serão consumidas durante o período é 
baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento; 
 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

8.1.A estimativa do valor da contratação e o método de composição dos valores está mensurada no Anexo 
Dados do Objeto. A pesquisa de preços está anexada aos autos processuais, que são procedimentos 
obrigatórios e prévios à realização de processos de contratação pública. 
 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  
9.1.Não haverá parcelamento para esta  solução. O critério de adjudicação do objeto será conforme descrito 
no Anexo Dados do Objeto. 
 



 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
10.1 Não se verificou aquisições correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratação 
ou interferir no planejamento da demanda. 
 

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  
11.1 Não houve previsão no Plano Anual de Contratações, pois a Prefeitura não se adequou ainda a este 
planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois contribui para 
a logística e para as missões técnicas e operacionais, tendo em vista ser fundamental para manutenção dos 
serviços.  
 

12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO  
12.1 Espera-se com a contratação suprir a necessidade dos materiais relacionados pela área requisitante 
possibilitando o cumprimento à legislação e a continuidade das atividades que necessitam dos materiais 
objeto da licitação.  
13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

13.1 No específico desta contratação, não há necessidade de adequaçãos do órgão requisitante para a 
contratação do objeto deste estudo.​
 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  
14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, 
sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de 
sustentabilidade ambiental de acordo com a legislação vigente. 

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

15.1. Justificativa da Viabilidade: Tendo em vista a existência de fornecedores dos materiais relacionados, 
com base na Pesquisa de Preços, declaro que a contratação pretendida é viável e necessária,nos termos 
deste Estudo Técnico Preliminar.​
 

15.2.  DA ANÁLISE DE RISCOS:  

 

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 
 

(  X ) Risco Baixo     (      ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS  IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável  Prazo 

Atraso no início dos 
procedimentos 
licitatórios 

Aumento das 
demandas que 
necessitam do objeto 
da contratação. 

Reserva ou 
Realocação de 
Recursos 
Orçamentários 
e Financeiros 
pelo Gestor  

Secretaria 
Demandante. 

Antes do início 
dos 
Procedimentos 
Licitatórios 

 



 

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO 
 

(   ) Risco Baixo     (  X    ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS  IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável  Prazo 

Atraso  na 
efetivação da 
contratação 

Fracasso na 
licitação. 
Necessidade de 
refazer o processo 
licitatório 

Edital  com  
condições de 
habilitação eficientes. 
 

Setor de 
Licitações 

Durante o 
procedimento 
licitatório. 
 
Constante 

 

RISCO 3- : DESCUMPRIMENTO OU INEXECUÇÃO  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

(   ) Risco Baixo     (  X  ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS  IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável  Prazo 

Não efetivação 
da contratação. 

Falta dos materiais ou 
serviços que dependem 
da contratação. 

 
Evitar a aceitação 
de lances 
Inexequíveis. 
 
Necessidade de 
cautela durante a 
análise da 
documentação de 
habilitação 

Setor de 
Licitações e 
Contratos 

Durante o 
procedimento 
licitatório. 
 
Constante 

​
16. RESPONSÁVEIS 
Rodrigo Adam  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Interino 
Matrícula 8679 

 

​

Esteio,22 de junho de 2026. 
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