
 

Estudo Técnico Preliminar 
​
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
1.1. CATEGORIA DO SERVIÇO: Bens comuns​
1.2. MODELO DE CONTRATAÇÃO: Sistema de Registro de Preços 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da Aquisição de BANCOS DE MADEIRA 
PLÁSTICA sem instalação, através do Sistema de Registro de Preços. A realização da Ata de Registro 
de Preços para atendimento da demanda, se faz necessária visto que o fornecimento é fundamental no 
atendimento da população.  
​
3. ÁREA REQUISITANTE​
3.1 ÁREA:  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos        ​
3.2 RESPONSÁVEL:  Rodrigo Adam - Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos Interino 

​
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificações constantes no termo de referência e seus 
anexos.  

4.2. São de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licenças e registros dos órgãos públicos 
municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessários, bem como as despesas com frete, e recursos 
humanos(quando for o caso). 

4.3. Durante a execução dos os serviços ou entrega dos bens serão submetidos à inspeção, sendo 
observados os seguintes itens:  
 
a) Itens de segurança, uniforme e utilização de EPI  
b) Critérios de Sustentabilidade(quando houver) 
 

4.3.1. Quando dos pedidos vinculados à(s) futura(s) ata(s) de registro de preços, serão sempre solicitadas 
as quantidades mínimas abaixo:  

 

Banco de madeira plástica para parque – Largura: 1,50 
metros; - altura acento: 37 cm- altura encosto: 40cm, - 
altura total: 77cm – base acento: 34cm, - estrutura: 3 pés 
em formato de h, produzido em material polipropileno; - 
travas 3 unidades – parafusos e porcas: 26 unidades 
(fixar perfil tabuas nos pés) – parafusos e porcas: 6 
unidades (fixar travas nos pés e perfil tabua) ; - perfil 
tabua 13,6 cm x 3 cm x 1,50 mt : 4 unidades, produzidas 
em polietileno e polipropileno.  

1 unidade 

 



 

 

4.4 O descritivo dos materiais compreendem o que segue:   

Banco de madeira plástica para parque – Largura: 1,50 metros; - altura acento: 37 cmaltura encosto: 
40cm, - altura total: 77cm – base acento: 34cm, - estrutura: 3 pés em formato de h, produzido em 
material polipropileno; - travas 3 unidades – parafusos e porcas: 26 unidades (fixar perfil tabuas nos 
pés) – parafusos e porcas: 6 unidades (fixar travas nos pés e perfil tabua) ; - perfil tabua 13,6 cm x 3 
cm x 1,50 mt : 4 unidades, produzidas em polietileno e polipropileno.  

Observação: O item deve vir desmontado. 

​
DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS  
4.5. Não serão exigidas amostras para essa aquisição 
 
DA EXIGÊNCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE 
4.6.  Não será exigida carta de solidariedade para essa aquisição. 
 
DOS CRITÉRIOS DE  SUSTENTABILIDADE 

4.7. Para esta solução, entende-se que não se deve criar critérios de sustentabilidade além dos critérios 

próprios  já existentes nas especificações dos bens/serviços. Visto que critérios sobressalentes podem 

restringir a competitividade do certame. 

4.7.1. Os bens/serviços a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instruções 

Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública).  

DA GARANTIA CONTRATUAL 
4.8. Não haverá exigência de garantia contratual. 
 
DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
4.9. Será exigida a seguinte documentação técnica para habilitação:  
 
4.9.1. CATÁLOGO DO PRODUTO, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou 
fotografias,desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e especificações técnicas do 
produto, sem deixar qualquer dúvida por ocasião da análise técnica e informações necessárias, para avaliar 
se o material ofertado atende as exigências do edital. 
 
 
DA SUBCONTRATAÇÃO 
4.10.  Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.​
 
DO(S) ORGÃO(S) PARTICIPANTE(S)  

4.11.1. Não haverá participação de outros órgãos ou outras entidades nesta Ata de Registro de Preços. 

 
DA GARANTIA DO OBJETO  
4.12. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor).  
 
4.12.1. Caso a empresa vencedora possua garantia maior, deverá prevalecer a maior. 



 

 

DA FISCALIZAÇÃO ​
4.13.1 A execução dos serviços ou entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores 

designados pela Secretaria demandante no ato do pedido de compra vinculado à Ata de Registro de Preços.  

4.13.2 A gestão da Ata de Registro de Preços ocorrerá pela Secretaria que originou o processo, através do 

gestor da Ata indicado no Termo de Referência.  

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO  
 
5.1. O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto Nº 7493, de 19 de dezembro de 2022, que 
dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral e encontra-se descrito no Anexo Dados do Objeto.  
 
5.2.. O ciclo de vida desta solução baseia-se nas características técnicas dos materiais utilizados em 
sua fabricação, compostos por perfis de madeira plástica produzidos em polietileno e polipropileno, 
além da estrutura em polipropileno e elementos de fixação metálicos. Esses materiais apresentam 
elevada resistência à exposição solar, umidade, variações climáticas, fungos e insetos, demandando 
baixa necessidade de manutenção quando comparados à madeira convencional. 

Considerando as condições normais de utilização em áreas públicas, a correta instalação e a 
realização de inspeções periódicas para verificação dos elementos de fixação, estima-se que a vida 
útil do banco seja de aproximadamente 10 anos, podendo ser superior conforme as condições de 
uso e conservação. Ao final de sua vida útil, os materiais que compõem o produto poderão ser 
encaminhados para reciclagem ou destinação ambientalmente adequada, conforme a legislação 
vigente. 

 
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  
DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA:  
 
6.1.1. A solução estudada trata da aquisição de banco de madeira plástica para instalação em praças, 
parques e demais áreas públicas do Município, visando proporcionar conforto aos usuários, promover a 
utilização dos espaços públicos e substituir mobiliários deteriorados ou com necessidade de manutenção 
frequente.  
 

Foram identificadas as seguintes soluções disponíveis no mercado para atendimento da necessidade: 

Solução 1 – Banco em madeira natural tratada 

Banco produzido com estrutura metálica ou de concreto e assento/encosto em madeira natural tratada. 
Possui ampla disponibilidade no mercado e custo inicial reduzido. Entretanto, demanda manutenção 
periódica, como lixamento, pintura, aplicação de verniz e substituição de peças deterioradas pela ação do 
tempo, umidade, fungos e insetos. 

Solução 2 – Banco metálico 

Banco produzido integralmente em aço carbono ou aço galvanizado, podendo possuir pintura eletrostática. 
Apresenta boa resistência mecânica e durabilidade. Contudo, está sujeito à corrosão em caso de danos na 
pintura ou revestimento protetivo, além de demandar manutenção preventiva e corretiva ao longo de sua 



 

vida útil. 

Solução 3 – Banco em madeira plástica (solução escolhida) 

Banco composto por perfis de madeira plástica fabricados em polietileno e polipropileno reciclados, com 
estrutura em polipropileno e elementos de fixação metálicos. Possui elevada resistência às intempéries, não 
sofre ataques de cupins ou fungos, não necessita de pintura ou aplicação de verniz e apresenta baixa 
necessidade de manutenção, proporcionando maior durabilidade e menor custo operacional ao longo do 
tempo. 

Após análise das soluções disponíveis no mercado, verificou-se que os bancos confeccionados em madeira 
natural apresentam menor custo inicial, porém demandam manutenção frequente devido à exposição às 
intempéries, umidade, fungos e insetos, o que eleva os custos ao longo de sua vida útil. Os bancos 
metálicos, por sua vez, possuem boa resistência estrutural, mas estão sujeitos à corrosão e necessitam de 
manutenção preventiva e corretiva para preservação de suas características e segurança de uso. 

Já os bancos produzidos em madeira plástica destacam-se pela elevada resistência às condições 
climáticas, à umidade, à ação de fungos e insetos, além de não necessitarem de pintura, verniz ou 
tratamentos periódicos. Embora possam apresentar custo inicial superior às demais alternativas, sua 
durabilidade e baixa necessidade de manutenção proporcionam maior economicidade ao longo do ciclo de 
vida do produto. 

Dessa forma, considerando os aspectos de conveniência, economicidade e eficiência, conclui-se que o 
banco em madeira plástica apresenta o melhor custo-benefício para a Administração Pública, sendo a 
solução mais vantajosa para instalação em praças, parques e demais áreas públicas, garantindo maior 
durabilidade, menor necessidade de manutenção e melhor aproveitamento dos recursos públicos. 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  
 
7.1. As quantidades foram estimadas considerando as necessidades para um período de 12 (doze) meses 
que resultaram no quantitativo solicitado; 
 
7.2. A metodologia utilizada para chegar às quantidades que serão consumidas durante o período é 
baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento; 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

8.1.A estimativa do valor da contratação e o método de composição dos valores está mensurada no Anexo 
Dados do Objeto. A pesquisa de preços está anexada aos autos processuais, que são procedimentos 
obrigatórios e prévios à realização de processos de contratação pública. 
 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  
9.1.Não haverá parcelamento para esta  solução. O critério de adjudicação do objeto será conforme descrito 
no Anexo Dados do Objeto. 
 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
10.1 Não se verificou aquisições correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratação 
ou interferir no planejamento da demanda. 
 



 

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  
11.1 Não houve previsão no Plano Anual de Contratações, pois a Prefeitura não se adequou ainda a este 
planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois contribui para 
a logística e para as missões técnicas e operacionais, tendo em vista ser fundamental para manutenção dos 
serviços.  
 

12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO  
12.1 Espera-se com a contratação suprir a necessidade dos materiais relacionados pela área requisitante 
possibilitando o cumprimento à legislação e a continuidade das atividades que necessitam dos materiais 
objeto da licitação.  
13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

13.1 No específico desta contratação, não há necessidade de adequaçãos do órgão requisitante para a 
contratação do objeto deste estudo.​
 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  
14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, 
sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de 
sustentabilidade ambiental de acordo com a legislação vigente.​
 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

15.1. Justificativa da Viabilidade: Tendo em vista a existência de fornecedores dos materiais relacionados, 
com base na Pesquisa de Preços, declaro que a contratação pretendida é viável e necessária,nos termos 
deste Estudo Técnico Preliminar.​
 

15.2.  DA ANÁLISE DE RISCOS:  

 

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 
 

(  X ) Risco Baixo     (      ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS  IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável  Prazo 

Atraso no início dos 
procedimentos 
licitatórios 

Aumento das 
demandas que 
necessitam do objeto 
da contratação. 

Reserva ou 
Realocação de 
Recursos 
Orçamentários 
e Financeiros 
pelo Gestor  

Secretaria 
Demandante. 

Antes do início 
dos 
Procedimentos 
Licitatórios 

 

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO 
 

(   ) Risco Baixo     (  X    ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS  IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável  Prazo 



 

Atraso  na 
efetivação da 
contratação 

Fracasso na 
licitação. 
Necessidade de 
refazer o processo 
licitatório 

Edital  com  
condições de 
habilitação eficientes. 
 

Setor de 
Licitações 

Durante o 
procedimento 
licitatório. 
 
Constante 

 

RISCO 3- : DESCUMPRIMENTO OU INEXECUÇÃO  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

(   ) Risco Baixo     (  X  ) Risco Médio    (     )Risco Alto 

DANOS  IMPACTO Ação de 
Contingência 

Responsável  Prazo 

Não efetivação 
da contratação. 

Falta dos materiais ou 
serviços que dependem 
da contratação. 

 
Evitar a aceitação 
de lances 
Inexequíveis. 
 
Necessidade de 
cautela durante a 
análise da 
documentação de 
habilitação 

Setor de 
Licitações e 
Contratos 

Durante o 
procedimento 
licitatório. 
 
Constante 

 

​
16. RESPONSÁVEIS 
Rodrigo Adam  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Interino 
Matrícula 8679 

 

​

Esteio, 22 de junho de 2026. 
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