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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

1. INFORMAGOES BASICAS
Categoria do Servigo: OBRA COMUM.
Tipo de execucdo: EMPREITADA GLOBAL.

1.2 O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a
necessidade abaixo especificada.

1.3 O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade de OBRA COMUM para
contratagdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura para Reforma da Praga do
Expedicionario, sem dedicagao exclusiva de mao-de-obra.

A execugao da reforma proporcionara melhorias significativas no local, ampliando e
qualificando a disponibilidade de espacgos publicos de lazer na area central da cidade.

2.2 O objeto desta contratacdo se enquadra em OBRA COMUM, que tem por objeto
acdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencdo, de adequacado e de adaptagdo de bens moveis e imoveis, com
preservacao das caracteristicas originais dos bens conforme o disposto no art. 6°,
inciso Xll, da Lei n.° 14.133/21.

2.3. O servico é enquadrado como nao-continuo tendo em vista que nao ha
necessidade permanente de execucgao de tarefas.

2.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato.

2.5 O prazo de execugao dos servigos sera de 6 (seis) meses, contados a partir da
assinatura da Ordem de Inicio.

2.6 A conclusdo do servico objeto desta contratagdo sera de forma predefinida com
prazo de vigéncia prorrogado automaticamente quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado no contrato conforme o disposto no art. 111, da Lei n.° 14.133/21.
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3. AREA REQUISITANTE

3.1 AREA: Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

3.2 RESPONSAVEL: Rodrigo Adam — Secretario de Obras e Servicos Urbanos Interino.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificagdes constantes no termo
de referéncia e seus anexos.

4.2. Sao de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licengas e registros
dos 6rgéos publicos municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessarios, bem
como as despesas com frete, e recursos humanos (quando for o caso).

4.3. Durante a execugao, os servigos serao submetidos a inspecao, sendo observados
0s seguintes itens:

a) itens de seguranca e utilizar EPI
b) Critérios de Sustentabilidade
c) qualidade dos materiais empregados

4.4 Os servicos serao prestados por empresa de engenharia e/ou arquitetura,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes e compreende a
Reforma da Praca do Expedicionario, localizada na Rua 24 de Agosto esquina com a
Avenida Dom Pedro, Bairro Centro, Esteio/RS.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos
inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos
e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

DOS CRITERIO DE SUSTENTABILIDADE

4.5. Para esta solugao, entende-se que nao se deve criar critérios de sustentabilidade
além dos critérios proprios ja existentes nas especificagdes dos servigos. Visto que
critérios sobressalentes podem restringir a competitividade do certame.

4.6. Os servicos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as
Instrugdes Normativas SLTI/MP n°. 01/2010 (Dispbe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagcao de servigcos ou obras pela
Administragédo Publica).
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4.7. A Contratada devera, ainda, responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, ao
disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307/2002.

DA GARANTIA CONTRATUAL

4.8. Sera exigida a garantia da contratagdo de 5% que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condigbes descritas nas clausulas do
contrato.

4.8.1 A garantia, seja qual for a modalidade, deve ser prestada antes da assinatura do
contrato.

DA VISTORIA TECNICA

4.9 As empresas interessadas, por meio de um representante, deverdo contatar o(s)
Responsavel(eis) da Secretaria de Governanga e Gestdao — SMGG, do Municipio de
Esteio, para efetuar a visita técnica ao local dos servigos, de modo a constatar as
condicbes de execucado e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. O
agendamento deve ser feito pelo telefone (51) 2700.4353 — ramal 2061 com Arquiteta
Solange.

4.9.1 Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicao
ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total
responsabilidade por esta declaracao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.

4.9.2 A nédo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigcos decorrentes.

DA EXIGENCIA DE DOCUMENTACAO TECNICA
4.10 Quanto a habilitagao técnica, deverao ser atendidas as exigéncias abaixo:

4.10.1 CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA, dentro da
validade, da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade da sede da licitante.
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4.10.2 CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FIiSICA, dentro da
validade, do(s) seu(s) Responsavel(eis) técnico(s) pelo objeto da presente contratacéo,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade da sede da licitante.

4.10.3 ATESTADO(S) OU CERTIDAO(OES) DE CAPACIDADE TECNICO-
PROFISSIONAL DO RESPONSAVEL TECNICO da licitante, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), devidamente registrado no
conselho respectivo da regido onde os servigos foram executados, que comprovem ter
o profissional, executado para érgéo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, obras/servi¢cos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do objeto
da presente licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo
sdo as seguintes, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo ou supervisdo de
obras/servigos: (VEDADO O SOMATORIO DAS QUANTIDADES MINIMA):

- EXECUCAO ESTRUTURAS METALICAS DE COBERTURA — Area 195m?

- EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADO - Area 320m?

- EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE FECHAMENTO COM PLACAS
CIMENTICIAS — Area 185m?

4.10.4 DECLARAGAO da licitante indicando o(s) Responsavel(eis) técnico(s) pelo
objeto da presente contratagao.

4.10.5 DECLARAGAO formal emitida pela licitante de que os equipamentos
necessarios para execugao da obra/servigo de que trata o objeto desta licitagao estarao
disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da contratacdo. Esses
equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pelo Municipio de Esteio, por ocasiao
da contratacdo e sempre que necessario.

DA SUBCONTRATACAO
4.11 Nao sera admitida Subcontratacao.
DA FISCALIZACAO

4.12 A execucao dos servicos o sera acompanhada e fiscalizada pelos servidores
indicados no Termo de Referéncia.

DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

4.13 Nao sera admitida a participacao de Consorcio.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto N° 7.493, de 19 de
dezembro de 2022, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagcéo
de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral,
sendo neste caso utilizada como referéncia a tabela SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil).

5.2. O ciclo de vida do objeto consiste em considerar todos os custos diretos e
indiretos da contratagdo a fim de melhor atender a necessidade publica de forma
vantajosa a administragao.

5.3. Devido as caracteristicas do objeto a contratagcdo sera empreitada por preco
global. A escolha do tipo “Menor Precgo” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso
a Administragao Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes
do certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de
menor valor, dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso,
economia aos cofres publicos.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. DAS SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA
SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1.1 A solugéo proposta tem por objetivo a Reforma da Praga do Expedicionario.

6.1.2 A execugao da reforma proporcionara melhorias significativas no local, ampliando
e qualificando a disponibilidade de espacgos publicos de lazer na area central da cidade.

6.1.3 A reforma inclui a pavimentagdo com blocos de concreto intertravados, utilizacéo
de madeira certificadas. Instalagdo de equipamentos de lazer infantil e ginastica ao ar
livre. A iluminagdo sera com postes galvanizados e luminarias de LED. Também esta
previsto um projeto paisagistico e espago comercial para artesao.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. Todos os servicos e respectivos quantitativos necessarios para a execugao do
objeto estéo discriminados na planilha orgamentaria, em anexo.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1 Para composigao dos custos utilizou-se como referéncia a tabela Sinapi, data base
fevereiro de 2026 - desonerada.
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8.2. A taxa de BDI adotada foi de 26,38%.
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1 A contratagdo para a execugao da obra devera ser licitada como objeto nao
divisivel, sem parcelamento do objeto com a execuc&o da obra por uma unica
empresa considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade. A
indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e
econdbmicos do caso concreto condizem com o0 seu nao-parcelamento, cuja
fragmentacdo do objeto podera comprometer a realizacdo da obra, onde a
centralizagdo da responsabilidade em uma unica contratada é considerada eficiente e
com resultados satisfatérios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificacdo das suas causas e atribuicao de responsabilidade,
de modo a aumentar o controle sobre a execugao do objeto licitado.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao se verificou aquisi¢des correlatas e/ou interdependentes que venham a
inviabilizar a contratagao ou interferir no planejamento da demanda.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1 N&o houve previsdao no Plano Anual de Contratagdes, pois a Prefeitura ndo se
adequou ainda a este planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas
nos certames anteriores, pois contribui para a logistica e para as missdes técnicas e
operacionais, tendo em vista ser fundamental para a contratagao dos servigos.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

12.1 Espera-se com a contratagdo suprir a necessidade do servigco pela area
requisitante, possibilitando o cumprimento a legislagdo e a continuidade das
atividades no local.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 No especifico desta contratagcao, ndo ha necessidade de adequacgao estruturais
do ambiente do érgao requisitante para a contratagao do objeto deste estudo.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Para esta solugdo ndo se verificou impactos ambientais relevantes sendo
necessario tdo somente que se cumpra os critérios de sustentabilidade conforme item
4 deste Estudo Técnico Preliminar e conforme Legislagao Vigente.
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POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A \VIABILIDADE DA

15.1. Apds o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a
obtencdo do objeto, sendo ele a contratagdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para a Reforma da Praga do Expedicionario, segundo as condi¢des e
especificacdes previstas neste ETP.

15.2. DA ANALISE DE RISCOS

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORGAMENTARIOS PARA A CONTRATAGAO DO

e Financeiros
pelo Gestor

OBJETO
(X ) Risco Baixo ( Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acéo de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso no inicio Inatividade dos Reserva ou Secretaria Antes do inicio
dos procedimentos | servigos, objeto da Realocacédo de | Demandante. | dos
licitatorios. contratacao. Recursos Procedimentos
Orgamentarios Licitatérios

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA A PRESTAGAO DO

eficiente do Edital.

SERVICO
() Risco Baixo X ) Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acéao de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atrasos na Fracasso da Elaboracao Responsavel | Antes do inicio
execucgao dos Licitacao. adequada e pelo TR e dos
Servicos. eficiente do Termo | orgamento Procedimentos
Necessidade de de Referéncia. Licitatérios.
refazer o processo Setor de
licitatorio. Elaboracao Licitacoes
adequada e
eficiente do
orcamento
Elaboracao
adequada e
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RISCO 3-: DESCUMPRIMENTO OU INEXECUGAO CONTRATUAL

( ) RiscoBaixo (X )RiscoMédio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo
Contingéncia
Interrupcéo na Interrupgédo das Evitar contratar Setor de Durante o
execugao do atividades que com pregos Licitacbes e | Procedimentos
contrato. dependem da inexequiveis Contratos Licitatorios.
contratagao.
Evitar contratar Constante.

Usuarios sem os
servicos, objeto da
contratacéo

com empresas
inidoneas.

Esteio, Agosto de 2026.

16. RESPONSAVEIS

Responsavel pelo Termo de Referéncia: Carla Regina Cardias
Cargo Engenheira CiViI Documento assinado digitalmente
, CARLA REGINA CARDIAS

Matricula: 3614 9

! Data: 12/08/2026 14:01:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretario da pasta: Rodrigo Adam
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos Interino
Matricula: 8679
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