PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO
Rua Taquara, 225 - Bairro Vila Olimpica, Esteio/RS, CEP 93285-080
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TERMO DE REFERENCIA (REGISTRO DE PRECOS)
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Processo n° 43.206005.000016/2026-15
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Este termo de referéncia tem por objeto aAquisi¢io de ASFALTO FRIO ¢ EMULSAO
ASFALTICA através do Sistema de Registro de Precos. A(s) especificagdo(des) do(s) item(ns),
quantidade(s), valor estimado total e unitario estdo dispostos na tabela do Anexo Dados do Objeto,
apéndice deste Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto
Municipal N° 7.497/22.
1.3. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano, contado do primeiro

dia 1til subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que
comprovado que o preco ¢ vantajoso para a Administracdo e conforme a necessidade da secretaria
demandante, nos termos do art. 84 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. Quando houver CONTRATO, decorrente da Ata de Registro de pregos, o instrumento
oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo (no que
couber).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e seus quantitativos encontra-se pormenorizada no
Anexo Dados do Objeto apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A estimativa de pregos ¢ precedida de regular pesquisa, nos moldes do art. 23 da Lei n°
14.133/21 e do Decreto N° 7.493, de 19 de dezembro de 2022 que se encontram com pregos usuais de
mercado, acostados ao processo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO SERVICO
3.1. O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto N° 7493, de 19 de dezembro

de 2022, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para
aquisicao de bens e contratacao de servicos em geral e encontra-se descrito no Anexo Dados do Objeto.
3.2. O ciclo de vida desta solug@o baseia-se nas caracteristicas técnicas dos materiais, desde sua fabricacao
e acondicionamento, passando pelo transporte, armazenamento e utiliza¢ao nos servigcos de manutengao e
recuperagdo da pavimentagdo, até sua aplicagdo definitiva nas vias publicas.

Para o Asfalto Frio, o ciclo de vida esta relacionado as condigdes de fabricagdo, acondicionamento e
armazenamento adequado do produto, bem como as caracteristicas do pavimento e as condi¢des de
aplicacdo e trafego apds sua utilizacdo. Por se tratar de massa asfaltica destinada a execucao de reparos e
tapa-buracos, sua durabilidade apds a aplicagdo podera variar conforme as condigdes da via, intensidade
do trafego, condigdes climaticas e qualidade da execugao.

Para a Emulsao Asfaltica Cationica RR-2C, o ciclo de vida compreende sua fabricagdo, transporte,



armazenamento em condi¢des adequadas e posterior aplicagdo como ligante na pintura de ligagdo entre
camadas de pavimentacdo e nos servigos de manutencao viaria. Sua utilizagdo ocorre de forma vinculada
a execucdo dos servicos, sendo consumida durante a aplicagdo e incorporada ao sistema de pavimentagao.
Considerando que se trata de materiais de consumo, utilizados conforme a demanda dos servigos de
manuten¢do vidria, a estimativa de uso da solugdo serd de aproximadamente 12 (doze) meses, periodo
correspondente a vigéncia estimada da Ata de Registro de Precos, com aquisi¢do parcelada conforme a
necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

3.3 Das Solugdes Disponiveis no Mercado e Justificativa da Solugdo Escolhida

3.3.1. solug¢do estudada trata da aquisicdo de Asfalto Frio e Emulsdo Asfaltica Catidnica de Ruptura
Rapida Tipo RR-2C, destinados a execucdo de servigos de manutencdo, conservagao e recuperacao da
pavimenta¢do das vias publicas do Municipio, especialmente reparos emergenciais, operagdes de
tapaburacos e recomposicdo de pavimentos. Para atendimento da necessidade identificada, foram
consideradas diferentes alternativas disponiveis no mercado, levando-se em conta a conveniéncia para a
Administragcdo, a economicidade, a eficiéncia operacional, as condigdes de armazenamento, a forma de
utilizagcdo e a capacidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos — SMOSU.

Solugao 1 — Utilizagdo exclusiva de asfalto a quente, mediante aquisi¢ao conforme a demanda

Esta alternativa consiste na utilizacdo de massa asfaltica usinada a quente (CBUQ) para a realizacao dos
servicos de manutengdo e recuperagdo da pavimentagdo, mediante aquisicdo junto a fornecedores
conforme o surgimento das demandas da Secretaria.

O asfalto a quente apresenta caracteristicas técnicas adequadas para a execucdo de servigos de
pavimentagao e reparos permanentes, possibilitando intervengdes de maior qualidade e resisténcia quando
aplicado de acordo com as especificacdes técnicas. Entretanto, sua utilizagdo depende de condicdes
especificas de produc¢do, transporte, temperatura e aplicagdo, além da disponibilidade do produto junto ao
fornecedor. Para as demandas emergenciais, essa alternativa apresenta limitagdes operacionais,
especialmente em finais de semana, feriados e periodos fora do horario habitual de funcionamento dos
fornecedores, quando pode ndo haver disponibilidade imediata do material. Nessas situagdes, a
Administragdo podera ficar impossibilitada de realizar prontamente determinados reparos, prolongando a
permanéncia de buracos e demais situagdes que possam comprometer a seguranga e a trafegabilidade das
vias. Além disso, a necessidade de aquisicdo e mobilizagdo do material a cada ocorréncia pode aumentar o
tempo de resposta das equipes, tornando a solucdo menos conveniente para intervengdes pontuais e
emergenciais.

Solugdo 2 — Aquisi¢do de materiais e estruturagao de producdo propria de mistura asfaltica Esta alternativa
consiste na estruturacdo de uma solugdo propria pela Administragdo, mediante aquisi¢ao dos insumos
necessarios a produgdo de mistura asfaltica, além da disponibilizagdo de equipamentos, estrutura fisica,
mao de obra especializada e demais recursos necessarios para sua producdo e aplicacdo. A principal
vantagem dessa alternativa seria a possibilidade de maior autonomia da Secretaria na produ¢do do material
e no atendimento das demandas de manuten¢do viaria. Entretanto, sua implementacao exige investimentos
em estrutura, equipamentos, armazenamento de matérias-primas, controle de qualidade, mdo de obra
especializada, manutencdo dos equipamentos e atendimento as exigéncias técnicas e ambientais
aplicaveis. Considerando a natureza das demandas da SMOSU e a necessidade de atendimento de
ocorréncias pontuais e varidveis, a implantacdo de estrutura propria apresenta maior complexidade
operacional e custos iniciais e permanentes elevados, podendo ndo representar a alternativa mais
econOmica para o volume estimado de utilizacao.

Além disso, a producdo propria demanda planejamento e estruturagdo permanente, nao sendo proporcional
a necessidade especifica de dispor de material de rapida utilizacao para reparos emergenciais.

Solugdo 3 — Aquisi¢ao de Asfalto Frio e Emulsao Asfaltica RR-2C por meio de Ata de Registro de Pregos
— SOLUCAO ESCOLHIDA

Esta alternativa consiste na aquisi¢cao de Asfalto Frio, em sacos de 25 kg, e Emulsao Asfaltica Cationica de
Ruptura Répida Tipo RR-2C, em tonéis de 200 litros, mediante Ata de Registro de Precos, com
fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da SMOSU. O Asfalto Frio possibilitara a



manutencdo de material disponivel para atendimento de reparos emergenciais e intervengdes pontuais na
pavimentagdo, especialmente em situagdes que necessitem de resposta rapida. Sua disponibilidade em
estoque permitira que a Secretaria realize intervengdes inclusive em finais de semana, feriados e outros
periodos em que ndo seja possivel contar imediatamente com o fornecimento de asfalto a quente, evitando
que situagdes que comprometam a seguranca e a trafegabilidade das vias permanecam sem atendimento
até o proximo dia util. A Emulsdo Asfaltica RR-2C, por sua vez, permitira o aprimoramento dos servigos
de recomposi¢do asfaltica, atuando como ligante entre as camadas do pavimento. Sua utilizagdo
contribuird para melhorar a aderéncia entre as camadas, aumentando a qualidade e a durabilidade dos
reparos e reduzindo a ocorréncia de falhas prematuras e a necessidade de retrabalho. A ado¢do do Sistema
de Registro de Precos permite que os materiais sejam adquiridos de forma parcelada, conforme a demanda
efetiva da Secretaria, evitando a necessidade de aquisi¢do integral antecipada e possibilitando melhor
adequacao dos quantitativos ao consumo real durante o periodo de vigéncia da Ata.

Comparacdo entre as solugdes

Considerando os aspectos de conveniéncia, economicidade e eficiéncia, verifica-se que as trés alternativas
apresentam diferentes caracteristicas e niveis de adequacdo a necessidade identificada.

a) Conveniéncia

A Solucdo 1 apresenta boa conveniéncia para servigos programados e reparos que possam aguardar a
disponibilidade do asfalto a quente, porém possui limitagdes para atendimentos emergenciais,
especialmente em finais de semana e feriados.

A Solugdo 2 proporciona maior autonomia operacional, mas exige estrutura propria, equipamentos, mao de
obra especializada e maior complexidade de gerenciamento, tornando sua implementacdo menos
conveniente para a necessidade apresentada.

A Solucdo 3 apresenta maior conveniéncia, pois permite manter o Asfalto Frio disponivel para utilizacdo
imediata em situacdes emergenciais, inclusive fora dos periodos habituais de fornecimento de asfalto a
quente. Ao mesmo tempo, a Emulsdo RR-2 possibilita melhorar tecnicamente os reparos realizados pela
Secretaria.

b) Economicidade

A Solucdo 1 pode apresentar custos adequados quando utilizada em intervencdes de maior porte e
previamente programadas, porém a necessidade de aquisicdes e mobilizagdes especificas para
atendimentos emergenciais pode reduzir sua eficiéncia econdmica.

A Solugao 2 apresenta maior custo de implantagdo e manutencao, considerando a necessidade de estrutura,
proporcional a demanda estimada da Secretaria.

A Solugao 3 apresenta maior potencial de economicidade, uma vez que a aquisi¢do por meio de Ata de
Registro de Precos permite realizar compras conforme a necessidade efetiva, evitando estoques excessivos
e investimentos em estrutura propria. Além disso, a utilizacdo da Emulsdo RR-2C tende a reduzir
retrabalhos e novas intervengdes decorrentes da baixa durabilidade dos reparos.

c) Eficiéncia

A Solugdo 1 ¢ eficiente para determinados servigos de pavimentacdo, mas apresenta dependéncia da
disponibilidade e do fornecimento do material, o que pode comprometer a rapidez dos atendimentos
emergenciais.

A Solugao 2 possibilitaria autonomia na produgdo, porém envolve maior complexidade operacional e
demanda recursos humanos, materiais e estruturais que ndo se mostram necessarios ou proporcionais a
demanda estimada.

A Solugdo 3 apresenta maior eficiéncia para a realidade operacional da SMOSU, pois combina rapidez no
atendimento emergencial, possibilidade de utilizacdo do Asfalto Frio em periodos em que o fornecimento
de asfalto a quente ndo esteja disponivel e melhoria da qualidade dos reparos mediante a utilizagdo da
Emulsdao RR-2C.

Conclusao

Apoés a andlise das alternativas disponiveis, verifica-se que a Solu¢do 3 — aquisicdo de Asfalto Frio e
Emulsao Asfaltica RR-2C por meio de Ata de Registro de Precos apresenta-se como a alternativa mais
vantajosa para a Administracdo, considerando a conveniéncia, a economicidade e a eficiéncia operacional.
A solucao escolhida atende de forma mais adequada a caracteristica continua, porém variavel, das
demandas de manutencdo viaria da SMOSU, permitindo que os materiais sejam adquiridos conforme a
necessidade efetiva da Secretaria e utilizados de acordo com a ocorréncia das demandas.

O Asfalto Frio apresenta especial importancia para os reparos emergenciais que necessitem ser realizados



rapidamente, inclusive em finais de semana e feriados, quando a disponibilidade de asfalto a quente pode
ser limitada ou inexistente. J4 a Emulsao Asfaltica RR-2C possibilitard o aprimoramento da execu¢ao dos
reparos, proporcionando melhores condi¢des de aderéncia entre as camadas e contribuindo para maior
durabilidade das intervengdes. A solugdo também se mostra compativel com a estimativa de consumo da
Secretaria para o periodo de aproximadamente 12 meses, uma vez que o Sistema de Registro de Pregos
possibilita o fornecimento parcelado, evitando a formagdo de estoques desnecessarios e permitindo
adequar as aquisi¢des a demanda real.

Dessa forma, considerando os custos e beneficios ao longo do ciclo de vida dos materiais, a necessidade
de atendimento de demandas emergenciais, a inexisténcia atual desses materiais no estoque da Secretaria e
a necessidade de aprimoramento da qualidade dos servigos de recomposi¢do asfaltica, conclui-se pela
adocdo da Solucdo 3, correspondente a aquisicdo de Asfalto Frio e Emulsdo Asféaltica Catidnica RR- 2C,
mediante Ata de Registro de Precos.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificacdes constantes no termo de
referéncia e seus anexos.

4.2 Sdo de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licengas e registros dos
orgados publicos municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessarios, bem como as despesas com
frete, e recursos humanos(quando for o caso).

4.3. Durante a execug@o dos os servigos ou entrega dos bens serdo submetidos a inspecao, sendo
observados os seguintes itens:

a) Itens de seguranga, uniforme e utilizacao de EPI;

b) Critérios de Sustentabilidade(quando houver);

4.4. O descritivo dos materiais compreendem o que segue:

ASFALTO FRIO - Massa asfaltica tipo CBUQ, usinada a quente para aplicagdo a frio, ndo emulsionada,
modificada por aditivo retardador de cura, composta por CAP 50/70 e agregados minerais, destinada a
execucdo de tapa-buracos e manutengao corretiva de pavimentos asfalticos, acondicionada em sacos de 25
kg.

Emulsao Asfaltica Catidnica de Ruptura Rapida Tipo RR-2C, produzida a partir de cimento asféltico de
petroleo emulsificado em 4gua, destinada a execucdo de pintura de ligagdo entre camadas de
pavimentagdo asfaltica, tratamentos superficiais e servicos de manutencao vidria (tapaburacos), atendendo
as especificacdoes da Resolugdo ANP n° 897/2022 e demais normas técnicas aplicaveis. Fornecimento em
embalagem adequada ao transporte e armazenamento. Unidade de fornecimento: Tonel de 2001.

DA EXIGENCIA DE AMOSTRAS
4.5. Nao serao exigidas amostras para essa aquisi¢ao.

DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE
4.6. Nao sera exigida carta de solidariedade para essa aquisi¢do.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.7. Para esta solucdo, entende-se que nao se deve criar critérios de sustentabilidade além dos critérios
proprios ja existentes nas especificacdes dos bens/servigos. Visto que critérios sobressalentes podem
restringir a competitividade do certame.

4.8. Os bens/servigos a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrugdes Normativas
SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica).

DA GARANTIA CONTRATUAL



4.9. Nao havera exigéncia de garantia contratual.

DA EXIGENCIA DE DOCUMENTACAO TECNICA
4.10. Nao sera exigida documentac¢do técnica para habilitacao.

DA SUBCONTRATACAO
4.11. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

DO(S) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)
4.11.1. Nao havera participagdo de outros 6rgaos ou outras entidades nesta Ata de Registro de Pregos.

DA GARANTIA DO OBJETO

4.12. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

4.13. Caso a empresa vencedora possua garantia maior, devera prevalecer a maior.

DA FISCALIZACAO

4.14. A execugao dos servigos ou entrega do objeto serd acompanhada e fiscalizada por servidores
designados pela Secretaria demandante no ato do pedido de compra vinculado a Ata de Registro de
Precos.

4.15. A gestdo da Ata de Registro de Precos ocorrerd pela Secretaria que originou o processo, através do
gestor da Ata indicado no Termo de Referéncia.

DA FISCALIZACAO
4.16. A execucdo dos servigos ou entrega do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelos servidores:

4.16.1. Fiscal Administrativo: Emerson Eduardo Davila Machado, Diretor - Matricula 8716

4.16.2. Fiscal Administrativo Substituto: Rafael Penteado Gaia, Coordenador Administrativo - Matricula
8812

4.16.3. Gestor de Atas da Secretaria: Tais Fernanda Dewes, Coordenadora- Matricula 31701

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de
compra;

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razoes

respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacao de
prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢a maior.

5.3. Os bens poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
até 05 (cinco) dias, a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

5.4. Os bens deverdo ser entregues no endereco citado conforme a Ordem de Compra,
dependendo da necessidade de cada Secretaria Municipal.

6. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. A Ata de Registro de Precos da presente contratacao sera regida nos termos dos artigos 82
a 86 da Lei n.° 14.133/2021 e do Decreto Municipal n.° 7744/2023 e , de acordo com o disposto neste
Termo de Referéncia.



7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato , o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O orgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura da Ata de Registro de Precos ou instrumento equivalente, o 6rgao podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para a execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis , dentre outros.

7.6. A execuc¢do do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do Contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI)

7.8. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com  vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao contratual.

7.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

7.14. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

7.15. O gestor do contrato coordena a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracgao.

7.16. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

7.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas



as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
meng¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes.

7.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdao de processo administrativo de
responsabiliza¢do, para fins de aplicacdo de sangdes a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lein® 14.133, de 2021 ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.20. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagao
contratual.

7.21. O gestor do contrato devera elaborard relatorio final com informacgdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

7.22. Além do disposto acima, a fiscalizag@o contratual obedecera as seguintes rotinas:

a) Definir o objeto desta licitacdo, caracterizado por especificacdoes e referéncias
necessarias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificagdes
estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade,
marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar a contratada acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega da
mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Municipio, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s)
fornecida(s) em desacordo com as especificacdes exigidas.

e) Coletar, se julgar necessario, amostra(s) de todos os itens, para realizagdo de analise.
f) Comunicar oficialmente a empresa contratada quanto a rejeicao do(s) produto(s).

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente apds a verificagdo da perfeita
compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

h) Exigir da empresa contratada o cumprimento rigoroso das obrigacdes assumidas.

1) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa contratada, de
condi¢des previstas neste instrumento.

j) Transmitir ordens e instrucdes, verbais ou escritas, a contratada, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto neste instrumento.

k) No exercicio de suas atribuigdes fica assegurado a fiscalizagdo, sem restrigdes de
qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informacgdes relacionados
com o objeto deste instrumento, pelos mesmos julgados necessarios.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.23. Além das obrigacdes legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e
seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa a:

7.24. E dever da contratada manter durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, também, e-mail institucional, oficial, atualizado,
vigente e operacional, para execucdo de contratos, adendos, renovagdes, notificagdes, oficios e todos
demais atos administrativos.

7.25. Efetuar a entrega do servico no prazo e local informado, acompanhada da ordem de



compra, dentro do Municipio de Esteio, mediante agendamento prévio junto a secretaria solicitante.
Carregar e disponibilizar, constituem obrigagdes exclusivas da empresa contratada, a serem cumpridas
com forga de trabalho propria a suas expensas.

7.26. Garantir que ndo tenha defeitos na execucao dos servicos e também, contra vicios, defeitos
ou incorrecdes, resultantes da entrega. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como
tais aqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo rendimento,
durabilidade e praticidade.

\

7.27. Arcar com todos os Onus necessarios a completa entrega, considerando-se como tal a
disponibilizagdo, nos locais indicados pelas secretarias, conforme quantitativos dos produtos adjudicados,
tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidéncias, se ocorrerem.

7.28. Substituir, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou
com identificacdo ilegivel e em desacordo com as condigdes necessarias estabelecidas neste instrumento.
Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricagao.

7.29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto deste instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da entrega
do(s) produto(s), salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o
tempo extra despendido podera ser computado para aplicagdo das penalidades previstas neste instrumento.

7.30. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-
se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por for¢a da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.31. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administragao.
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.32. Receber provisoriamente o servigo; verificar minuciosamente, no prazo fixado, a
conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital ¢ da
proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivos;

7.33. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagcdes da contratada, através de servidor
especialmente designado;

7.34. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo de Referéncia e no Instrumento
Contratual (se houver);

7.35. Cumprir com as demais obrigagdes constantes no previsto no Instrumento Contratual (se
houver).

DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.36. Comete infragdo administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, o que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢dao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.37. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
'b', 'c' e 'd' do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave.

Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas 'e', 'f', 'g' e 'h' do subitem acima, bem como nas alineas 'b', 'c' e 'd', que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

Multa: Para as infragdes previstas nos itens 'a', 'b', 'c', 'd' do subitem acima a multa sera
conforme itens abaixo:

o [. Multa moratoria de até 0,5 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato/objeto, até o limite de 60 (sessenta) dias;

o [II. Multa moratoéria de até 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato/objeto, até o maximo de 30%, pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposi¢cao da garantia, se for o caso;

o III. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021,

o IV. Multa Compensatoria de até 30% sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo parcial, imperfeita ou total do contrato/objeto.

e Multa: Para as infragdes previstas nos itens 'e', 'f', 'g' e 'h' do subitem acima, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

7.38. A aplicagdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagado
integral dos danos causados ao Contratante.

7.39. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.40. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimacao.

7.41. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.42. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
I - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para o Contratante;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.43. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.



7.44. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.45. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.46. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
definido pelo municipio, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

8.3. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo estipulado no item 5,deste termo de
referéncia, contados do recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

8.4. Na hipotese de a verificacao a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo de 10 (dez) dias, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

8.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢ao do contrato.

8.6. Providéncias e prazos para a liquidagdo e pagamento:

I- 10 (dez dias) uteis para a liquidacao da despesa, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragao;

IT - 20 (vinte dias) Uteis para pagamento, a contar da liquida¢ao da despesa.

8.6.1. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento a empresa
vencedora/contratada, ocorrera através da Secretaria Municipal da Fazenda, mediante apresentagao
da Nota Fiscal correspondente, com a aceitagcdo e atesto do responsavel pelo recebimento do mesmo,
acompanhado das comprovagdes de regularidade junto a Fazenda Federal, Fazenda do Estado do Rio
Grande do Sul, Municipio de Esteio, FGTS e Justica do Trabalho.

8.7. A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela empresa contratada diretamente ao
responsavel pelo recebimento que somente ira atestar a entrega dos produtos e liberara a Nota Fiscal para
pagamento quando cumpridas, pela empresa vencedora, todas as condi¢des pactuadas.

8.8. O Municipio certificara a Nota Fiscal correspondente somente apds a verificacdo da perfeita
compatibilidade entre o material entregue e o que foi solicitado. A contagem para o 20° (vigésimo) dia,
previsto no caput, so iniciar-se-a apos a aceitagao dos produtos pelo responsavel pelo recebimento e
cumprimento pela empresa de todas as condi¢des pactuadas.

8.9. Para execu¢do do pagamento, a empresa contratada deverd fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legivel, em nome da Prefeitura Municipal de Esteio,
CNPJ 88.150.495/0001-86, informando o numero de sua conta-corrente, se Banco do Brasil, Caixa
Econdmica Federal e/ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e a respectiva Agéncia, bem como o



nimero da Ordem de Compra.

8.10. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impe¢am a liquida¢do da despesa,
aquela serd devolvida a empresa contratada e o pagamento ficard pendente até que o mesmo providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a regularizacdo da
situacdo ou reapresenta¢do do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer 6nus ao Municipio.

8.11. A critério da Administracao poderdo ser descontados dos pagamentos devidos, os valores
para cobrir despesas com multas, indenizagdes a terceiros ou outras de responsabilidade da empresa
contratada.

8.12. De acordo com Instru¢cdo Normativa RFB N° 2.110, de 17 de outubro de 2022 e alteragoes,
do Instituto Nacional do Seguro Social do MPAS, o MUNICIPIO, SE COUBER, far4 a reten¢ao de 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal de prestacdo de servicos e efetuard o recolhimento a
Seguridade Social.

8.13. O MUNICIPIO podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pela empresa contratada casos verificados uma ou mais das hipdteses abaixo e
enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo,
conforme enunciado:

a) A empresa contratada deixe de acatar quaisquer determinagdes exaradas pelo 6rgao
fiscalizador do Municipio.

b) Nao cumprimento de obrigacdo assumida, hipotese em que o pagamento ficara retido
até que a empresa contratada atenda a clausula infringida.

c) A empresa que retarda indevidamente a entrega do objeto licitado por prazo que
venha a prejudicar as atividades do Municipio.

d) Débito da empresa contratada para com o Municipio, quer proveniente da execugao
deste instrumento, quer de obrigagdes de outros contratos.

e) Em qualquer das hipoteses previstas nos paragrafos acima, ou de infragdo as demais
clausulas e obrigagdes estabelecidas neste instrumento.

8.14. Os pagamentos observardo os limites de desembolso maximo conforme cronograma
estabelecido no termo de referéncia, se houver.

8.15. Respeitadas as condi¢des previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no
pagamento por culpa do Municipio, os valores devidos serdo acrescidos de encargos financeiros de acordo
com o indice de variagdo do [IPCA do més anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro
indice que venha lhe substituir, desde que a empresa contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para o atraso.

) FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. A forma e critério de selecao dos fornecedores estdo dispostos no Anexo Dados do Objeto
apéndice deste Termo de Referéncia.

EXIGENCIAS DE HABILITACAO

9.2. As exigéncias para fins de habilitacdo sao conforme o Edital.
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. A estimativa do valor da contratagdo encontra-se disposto no Anexo Dados do Objeto,

apéndice deste Termo de Referéncia.

10.2. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagoes (art. 25 do Decreto n°® 11.462/2023):

10.3. em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos



imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizam a execug¢do da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.4. em caso de criacdo, alteracdo ou extin¢cdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

10.5. serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo; ou poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagao.

11. DA ANALISE DE RISCOS

11.1. Nao foram identificados riscos relevantes para este processo quando da analise de recursos
or¢amentarios, fornecedores e execu¢do da entrega do objeto.

11.2. A Analise de Riscos, encontra-se no item 15.2 do Estudo Técnico Preliminar apéndice deste
Termo de Referéncia.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. Somente sera exigida para a formalizacao do contrato ou de outro instrumento habil (Ordem
de Compra).

13. RESPONSAVEIS

Nome do servidor responsavel: Bruna Zinn da Silva
Cargo: Coordenadora
Matricula: 41344

Nome do Secretario(a) da Pasta: Rodrigo Adam
Cargo: Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos Interino
Matricula: 8679

Esteio, 08 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Zinn da Silva, Servidora/Funcionaria publica, em
08/09/2026, as 15:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6° do Decreto n°
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Adam, Secretario (a) Municipal, em 09/09/2026, as
11:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6° do Decreto n°® 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

W hitp://[servidor_php]/sei/controlador_externo.php?
: + acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0, informando o codigo verificador 0002992 e o

S3oE codigo CRC 697EB043.
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