

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Roca Sales

Setor de Compras

Concorrência por Menor Preço - 006/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/10/2025 - 16:41:31	Esclarecimento.	15/10/2025 - 07:56:55

Dúvida: Prezados.
O Edital de Concorrência estabelece em seu item 12.5.3 que tanto registro da empresa e seus profissionais técnicos junto ao CREA OU CAU será aceito. Devemos entender que o estipulado nos itens 12.5.2 e 12.5.4, inclui atestados registrados junto ao CAU e não somente junto ao CREA, correto?

Resposta: Bom dia
Sim, pode ser tanto no CAU como no CREA

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINASIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, COM AREA DE INTERVENÇÃO DE 1.311,50M², NA AV. GENERAL DALTRO FILHO, 1747, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	830.735,96	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/09/2025 - 10:26	CE 00625 - MINUTA CONTRATO.pdf
24/09/2025 - 10:26	CE 00625 - REFORMA GINASIO CSU.pdf
24/09/2025 - 10:26	CRONOGRAMA.pdf
24/09/2025 - 10:26	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
24/09/2025 - 10:26	ORÇAMENTO SINTETICO.pdf
24/09/2025 - 10:26	PROJETO REFORMA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/10/2025 - 09:48:16	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 15:53:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025.
	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 17:08:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 08:32:28	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 13:31:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025.
	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 17:41:13		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2025 - 09:21:33	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.311,50M², NA AV. GENERAL DALTRO FILHO, 1747, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	4D CONSTRUÇÕES LTDA	N/C	N/C	770.000,00	1	770.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.311,50M², NA AV. GENERAL DALTRO FILHO, 1747, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
REALE ARQUITETO LTDA	02.400.581/0001-84	13/10/2025 - 14:04:39	N/C	N/C	1	R\$830.735,96	R\$ 830.735,96	Sim
CONSTRUTORA EXCELLENT LTDA	52.145.338/0001-35	13/10/2025 - 14:07:24	N/C	N/C	1	R\$830.735,96	R\$ 830.735,96	Sim
ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	48.885.582/0001-67	13/10/2025 - 23:29:00	N/C	N/C	1	R\$830.000,00	R\$ 830.000,00	Sim
4D CONSTRUÇÕES LTDA	20.954.963/0001-31	14/10/2025 - 16:11:22	N/C	N/C	1	R\$830.735,96	R\$ 830.735,96	Sim
NATANIEL IEGLI	21.799.480/0001-72	16/10/2025 - 10:01:53	N/C	N/C	1	R\$830.735,96	R\$ 830.735,96	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	16/10/2025 - 17:36:29	N/C	N/C	1	R\$830.735,96	R\$ 830.735,96	Sim
SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	41.994.319/0001-67	16/10/2025 - 17:46:10	N/C	N/C	1	R\$830.735,96	R\$ 830.735,96	Sim
Antônio Vicente de Souza	48.043.776/0001-15	17/10/2025 - 06:40:22			1	R\$830.000,00	R\$ 830.000,00	Sim
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	17/10/2025 - 06:45:13	N/C	N/C	1	R\$830.735,96	R\$ 830.735,96	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	90 dias



ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	48.885.582/0001-67	60 dias
4D CONSTRUÇÕES LTDA	20.954.963/0001-31	60 dias
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	60 dias
SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	41.994.319/0001-67	60 dias
REALE ARQUITETO LTDA	02.400.581/0001-84	60 dias
NATANIEL IEGLI	21.799.480/0001-72	60 dias
CONSTRUTORA EXCELLENT LTDA	52.145.338/0001-35	060 dias
Antônio Vicente de Souza	48.043.776/0001-15	120 dias

Lances Enviados

0001 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.311,50M², NA AV. GENERAL DALTRO FILHO, 1747, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/10/2025 - 14:04:39	830.735,96 (proposta)	02.400.581/0001-84 - REALE ARQUITETO LTDA	Válido
13/10/2025 - 14:07:24	830.735,96 (proposta)	52.145.338/0001-35 - CONSTRUTORA EXCELLENT LTDA	Válido
13/10/2025 - 23:29:00	830.000,00 (proposta)	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
14/10/2025 - 16:11:22	830.735,96 (proposta)	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
16/10/2025 - 10:01:53	830.735,96 (proposta)	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4; NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
16/10/2025 - 17:36:29	830.735,96 (proposta)	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/10/2025 - 17:46:10	830.735,96 (proposta)	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/10/2025 - 06:40:22	830.000,00 (proposta)	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 06:45:13	830.735,96 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:06:00	829.735,00	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUÇOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:06:44	829.635,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:07:08	829.535,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4; NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:07:12	829.535,00	02.400.581/0001-84 - REALE ARQUITETO LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:07:44	829.300,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15



17/10/2025 - 09:08:20	829.200,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:08:45	825.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:09:36	824.900,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:10:03	823.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:11:19	822.900,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:11:42	821.500,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:12:01	821.400,00	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUÇOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:12:33	821.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:12:48	820.900,00	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUÇOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:13:08	817.500,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:13:23	820.000,00	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUÇOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:13:54	829.000,00	52.145.338/0001-35 - CONSTRUTORA EXCELLENT LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:14:02	805.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:14:54	804.900,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido



17/10/2025 - 09:15:16	803.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:15:19	804.800,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:15:39	802.900,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:15:51	802.700,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:16:07	802.600,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:16:33	802.500,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:16:37	802.500,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:17:15	802.300,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:17:57	819.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:18:04	802.200,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:18:17	801.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:18:30	800.900,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:18:44	800.500,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15



17/10/2025 - 09:19:31	800.400,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:19:41	800.400,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:19:59	800.200,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:21:10	800.100,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:21:18	800.000,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:21:26	798.500,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:22:01	798.400,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:22:21	798.250,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:22:30	798.300,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:23:13	798.100,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:23:45	795.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:24:03	794.900,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:24:23	794.800,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:24:52	794.700,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01



17/10/2025 - 09:25:30	794.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:26:19	793.899,99	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:26:30	793.000,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:26:42	792.900,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:27:34	791.000,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:27:54	790.900,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:28:04	790.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:28:41	789.900,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:29:07	789.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:29:22	789.800,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:30:54	788.900,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:31:21	787.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:32:36	786.900,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:32:36	786.900,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01



17/10/2025 - 09:33:01	786.800,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:33:42	786.700,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:34:01	785.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:34:20	784.000,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:34:37	782.250,56	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:34:56	782.150,56	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:35:28	781.959,60	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:35:50	781.859,60	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:36:34	781.750,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:36:39	781.500,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:37:02	781.400,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:37:17	781.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:38:09	780.899,99	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:38:10	780.900,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:38:41	779.666,66	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15



17/10/2025 - 09:39:02	779.500,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:39:19	779.300,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:40:36	775.000,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:41:06	771.000,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:41:15	774.900,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01
17/10/2025 - 09:41:41	770.000,00	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:41:58	668.500,00	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Cancelado - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6 20/10/2025 17:39:15
17/10/2025 - 09:43:07	668.400,00	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Cancelado - EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES. 20/10/2025 08:31:01

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/10/2025 - 15:53:59	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Documentos de Habilitação e Proposta - CONCORRÊNCIA ELET 006 2025 - Roca Sales RS.zip
0001	17/10/2025 - 17:08:50	21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI	Proposta_readequada_e_anexos_assinado_assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Proposta Ginásio[1]-assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CRONOGRAMA_ATUALIZADO_GINASIO_assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	ORCAMENTO_ATUALIZADO_GINASIO_assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Modelo_Contrato_Engenheiro_assinado-VersaoImpressao.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	org.crears.apolo.prod (1).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Certidão CAT (1).pdf (2).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Composição BDI ginásio-Assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Declaracao_de_Conhecimento_Local_da_Obra_assinado-Assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Declaração-Assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Apresentação Equipe Técnica-Assinado.pdf



0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Atestado Tecnico Confea1137-Assinado.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CND - AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS (3).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	certidao CNJ (35).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Contrato Social de Constituição (Registrado) (3).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CNPJ - INSCRIÇÃO FEDERAL.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CCM - INSCRIÇÃO MUNICIPAL (2).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	SEFAZ - INSCRIÇÃO ESTADUAL (2).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CND - SECRETARIA DA FAZENDA (5).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CND - AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS (2).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	FICHA CADASTRAL - JUNTA COMERCIAL.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CND - DÉBITOS TRABALHISTAS (3).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Declaração de Ciência de todas as informações e das condições do local- Assinada (2).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CND - PREFEITURA DE SP (5).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	CND - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (4).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS- Assinada (2).pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Contrato de Prestação de Serviço - Bruno- VersaoImpressao.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Contrato de Prestação de Serviço - JHONÉ-VersaoImpressao.pdf
0001	20/10/2025 - 13:31:45	48.043.776/0001-15 - Antônio Vicente de Souza	Contrato de Prestação de Serviço - RONALDO-VersaoImpressao.pdf
0001	21/10/2025 - 09:21:33	20.954.963/0001-31 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA	DOCUMENTAÇÃO 4D.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/10/2025 - 08:31:01	NATANIEL IEGLI	21.799.480/0001-72	Item 0001 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINASIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, COM AREA DE INTERVENÇÃO DE 1.311,50M², NA AV. GENERAL DALTRO FILHO, 1747, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TECNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TECNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES.
20/10/2025 - 17:39:15	Antônio Vicente de Souza	48.043.776/0001-15	Item 0001 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINASIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, COM AREA DE INTERVENÇÃO DE 1.311,50M², NA AV. GENERAL DALTRO FILHO, 1747, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ORGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/10/2025 - 11:32	24/10/2025 - 18:00	29/10/2025 - 18:00

0001 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINASIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, COM AREA DE INTERVENÇÃO DE 1.311,50M², NA AV. GENERAL DALTRO FILHO, 1747, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Página 10 de 12



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
21799480000172 - NATANIEL IEGLI	21/10/2025 - 11:24:09	Manifesta intenção de recurso frente a irregular desclassificação da empresa, com provas e jurisprudência que serão devidamente explanadas na peça recursal.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
17/10/2025 - 09:01:12	Agente de Contratação	BOM DIA FORNECEDORES!!
17/10/2025 - 09:01:36	Agente de Contratação	VOU ANALISAR AS PROPOSTAS E EM SEGUIDA ABRIR A SESSÃO DE LANCES
17/10/2025 - 09:01:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/10/2025 - 09:04:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/10/2025 - 09:04:51	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/10/2025 - 09:04:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/10/2025 - 09:05:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/10/2025 - 09:05:14	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/10/2025 - 09:45:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/10/2025 - 09:46:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NATANIEL IEGLI - ME com lance de R\$ 668.400,00.
17/10/2025 - 09:48:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 09:48:16	Sistema	Motivo: FAVOR PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA E PLANILHAS ATUALIZADAS
17/10/2025 - 13:43:42	F. NATANIEL IEGLI	Documentação Item 0001: Boa tarde. Solicito prorrogação do prazo de envio dos documentos.
17/10/2025 - 13:45:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 13:45:06	Sistema	Motivo: CONFORME SOLICITADO PELA EMPRESA
17/10/2025 - 15:53:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/10/2025 - 17:08:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 07:59:09	Sistema	O fornecedor NATANIEL IEGLI teve sua proposta aceita no item 0001.
20/10/2025 - 07:59:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/10/2025 às 08:10.
20/10/2025 - 08:31:01	Sistema	O fornecedor NATANIEL IEGLI foi inabilitado no processo.
20/10/2025 - 08:31:01	Sistema	Motivo: EMPRESA NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE ACORDO COM O SOLICITADO NO ITEM 12.5.2, NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO LICITANTE, CONFORME ITEM 12.5.4, NÃO APRESENTOU INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, CONFORME ITEM 12.5.4, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO COM A EMPRESA É DE 6 MESES E A OBRA É DE 12 MESES.
20/10/2025 - 08:31:01	Sistema	O fornecedor NATANIEL IEGLI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/10/2025 - 08:31:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Antônio Vicente de Souza com lance de R\$ 668.500,00.
20/10/2025 - 08:32:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/10/2025.
20/10/2025 - 08:32:28	Sistema	Motivo: FAVOR PROVIDENCIAR A PROPOSTA ATUALIZADA E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
20/10/2025 - 11:30:10	F. Antônio Vicente de Souza	Documentação Item 0001: Bom dia preciso por gentileza que possa entregar a documentação até as 15 horas.
20/10/2025 - 11:30:54	F. Antônio Vicente de Souza	Documentação Item 0001: Bom dia preciso por gentileza que possa entregar a documentação até as 15 horas. Aguardo o retorno.
20/10/2025 - 12:52:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 20/10/2025.
20/10/2025 - 12:52:52	Sistema	Motivo: CONFORME SOLICITADO PELO FORNECEDOR
20/10/2025 - 13:31:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 17:39:15	Sistema	O fornecedor Antônio Vicente de Souza foi inabilitado no processo.
20/10/2025 - 17:39:15	Sistema	Motivo: FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DA FAZENDA FEDERAL, CONFORME ITEM 12.3.3; APRESENTOU CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA (22.08.25), CONFORME ITEM 12.4.1; NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, CONFORME ITEM 12.5.2; NÃO APRESENTOU REGISTRO DO LICITANTE NO CREA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE, CONFORME ITEM 12.5.3; APRESENTOU DECLARAÇÃO EM DESACORDO COM O ITEM 12.5.6
20/10/2025 - 17:39:15	Sistema	O fornecedor Antônio Vicente de Souza foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/10/2025 - 17:39:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 4D CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 770.000,00.
20/10/2025 - 17:41:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 21/10/2025.
20/10/2025 - 17:41:13	Sistema	Motivo: FAVOR PROVIDENCIAR A PROPOSTA ATUALIZADA E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
21/10/2025 - 09:21:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/10/2025 - 11:21:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 4D CONSTRUÇÕES LTDA no item 0001.
21/10/2025 - 11:21:33	Sistema	Motivo: FORNECEDOR ENVIU TODA A DOCUMENTAÇÃO



21/10/2025 - 11:21:49	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor 4D CONSTRUÇÕES LTDA.
21/10/2025 - 11:21:59	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/10/2025 - 11:22:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2025 às 11:32.
21/10/2025 - 11:24:09	Sistema	O fornecedor NATANIEL IEGLI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/10/2025 - 11:33:49	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 24/10/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 27/10/2025 às 18:00.
21/10/2025 - 11:34:29	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 24/10/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 29/10/2025 às 18:00.
27/10/2025 - 07:52:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/10/2025 - 07:55:47	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JONES WUNSCH.
27/10/2025 - 07:55:57	Sistema	O item 0001 foi homologado por JONES WUNSCH.

IARA BEATRIZ KLEIN
Agente de Contratação

JONES WUNSCH
Autoridade Competente

CAMILA STIEVEN HUNNING
Apoio

GIMAS LUSA
Apoio

