ATA FINAL

Prefeitura Municipal Roca Sales
Setor de Compras
Concorrência por Menor Preço - 004/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 21.205,42M², NA ESTRADA DA LINHA MARECHAL DEODORO, INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO	R$ 5.492.659,96	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-TP - 4.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 6.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 5.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 4.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 3.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 2.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 1.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-10.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-9.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-8.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-7.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-6.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-5.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-4.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-3.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 7.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 8.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-TP - 3.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-TP - 2.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-TP - 1.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-10.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-9.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-8.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-7.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-6.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-5.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-4.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-3.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-2.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SIN-1.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-SEC - 9.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-2.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-PAV-1.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-4.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-3.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-2.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-1.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DET-2.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DET-1.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-3-SEC. TIPO. RODO..pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-2-SIT. LOC.pdf
02/04/2026 - 15:42	Orçamento.pdf
02/04/2026 - 15:42	Memorial.pdf
02/04/2026 - 15:42	Memória de calculo.pdf
02/04/2026 - 15:42	Cronograma.pdf
02/04/2026 - 15:42	CRONOGRAMA 12 MESES.pdf
02/04/2026 - 15:42	CE 00426 - MINUTA CONTRATO.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-5.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-6.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 10.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 9.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 8.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 7.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 6.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 5.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 4.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 3.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 2.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-GE - 1.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-10.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-9.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-8.pdf
02/04/2026 - 15:42	PROJETO ESTR. GERAL LINHA MAL.DEODORO R2-DRE-7.pdf
02/04/2026 - 15:42	CE 00426 - PAVIMENTAÇÃO MARECHAL DEODORO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
24/04/2026 - 09:42:20	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2026 - 14:42:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2026 - 15:34:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2026 - 10:00:07	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2026 - 14:31:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 21.205,42M², NA ESTRADA DA LINHA MARECHAL DEODORO, INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	N/C	N/C	5.411.389,03	1	5.411.389,03

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 21.205,42M², NA ESTRADA DA LINHA MARECHAL DEODORO, INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	22/04/2026 - 13:21:13	N/C	N/C	1	R$5.492.446,32	R$ 5.492.446,32	Não
COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	23/04/2026 - 09:26:29	N/C	N/C	1	R$5.657.439,76	R$ 5.657.439,76	Não
CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	08.146.857/0001-26	23/04/2026 - 16:13:45	N/C	N/C	1	R$5.492.659,96	R$ 5.492.659,96	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	60 dias
COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	87.654.547/0001-99	60 dias
CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	08.146.857/0001-26	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 21.205,42M², NA ESTRADA DA LINHA MARECHAL DEODORO, INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/04/2026 - 13:21:13	5.492.446,32 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
23/04/2026 - 09:26:29	5.657.439,76 (proposta)	87.654.547/0001-99 - COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	Válido
23/04/2026 - 16:13:45	5.492.659,96 (proposta)	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:10:02	5.492.000,00	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:15:49	5.490.301,74	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:17:05	5.490.201,00	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:17:24	5.487.966,48	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:17:45	5.487.500,00	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:18:09	5.485.655,35	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

24/04/2026 - 09:18:52	5.485.500,00	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:20:42	5.483.185,60	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:21:54	5.483.085,60	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:23:23	5.480.843,52	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:23:53	5.480.743,52	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:25:28	5.478.480,52	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:26:35	5.478.380,52	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:27:59	5.478.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:28:17	5.476.055,52	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

24/04/2026 - 09:28:42	5.475.000,00	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:29:16	5.466.307,01	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:29:47	5.466.207,01	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:31:05	5.448.138,30	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:32:03	5.448.000,00	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:32:13	5.426.961,46	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:32:48	5.426.861,46	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:34:08	5.424.156,47	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

24/04/2026 - 09:34:28	5.424.056,47	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58
24/04/2026 - 09:35:06	5.411.389,03	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
24/04/2026 - 09:35:36	5.411.289,03	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3 27/04/2026 09:57:58

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/04/2026 - 14:42:45	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	00 DOCUMENTAÇÃO COMPLETA EDITAL 04.2026 P.M.ROCA SALES.pdf
0001	24/04/2026 - 15:34:20	08.146.857/0001-26 - CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	00 DOCUMENTAÇÃO COMPLETA EDITAL 04.2026 P.M.ROCA SALES.pdf
0001	27/04/2026 - 14:31:16	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Proposta e Habilitacao.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/04/2026 - 09:57:58	CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA	08.146.857/0001-26	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 21.205,42M², NA ESTRADA DA LINHA MARECHAL DEODORO, INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

Desclassificação: DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/04/2026 - 11:08	04/05/2026 - 23:59	07/05/2026 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 21.205,42M², NA ESTRADA DA LINHA MARECHAL DEODORO, INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
00472805000138 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27/04/2026 - 09:37:43	Bom dia Sr. Pregoeiro, Declaramos nossa intenção de recurso para análise da Proposta.	Deferido
00472805000138 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27/04/2026 - 09:40:09	Bom dia Sr. Pregoeiro, declaramos nossa intenção de recurso para análise da proposta e documentos de habilitação.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
24/04/2026 - 09:01:03	Agente de Contratação	BOM DIA FORNECEDORES!!
24/04/2026 - 09:01:20	Agente de Contratação	VOU ANALISAR AS PROPOSTAS E EM SEGUIDA ABRIR A SESSÃO DE LANCES
24/04/2026 - 09:01:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/04/2026 - 09:05:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/04/2026 - 09:05:33	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/04/2026 - 09:05:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/04/2026 - 09:09:15	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/04/2026 - 09:37:37	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/04/2026 - 09:38:32	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 5.411.289,03.
24/04/2026 - 09:41:07	Agente de Contratação	FAVOR PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ATUALIZADA
24/04/2026 - 09:42:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/04/2026.
24/04/2026 - 09:42:21	Sistema	Motivo: FAVOR PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ATUALIZADA
24/04/2026 - 14:42:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2026 - 15:34:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/04/2026 - 09:34:42	Sistema	O fornecedor CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/04/2026 - 09:34:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/04/2026 às 09:44.
27/04/2026 - 09:37:43	Sistema	O fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/04/2026 - 09:40:09	Sistema	O fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/04/2026 - 09:57:58	Sistema	O fornecedor CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/04/2026 - 09:57:58	Sistema	Motivo: DIANTE DA ANALISE TECNICA, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTA INCONSISTENCIAS RELEVENTES: INSUFICIENCIA NA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA COMPATIVEL COM O OBJETO LICITADO, SENDO QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS LIMITAM-SE A INTERVENCÇÕES URBANAS CONSOLIDADAS, ATESTADOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO QUE SÃO SERVIÇOS DE NATUREZA DE MANUTENÇÃO SOBRE PAVIMENTOS JÁ PRONTOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 12.5.3; AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA DMT E CBUQ, COMPROMETENDO A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME ITEM 12.5.7.1.2 E PENDENCIA QUANTO A REGULARIDADE AMBIENTAL JUNTO AO IBAMA, SENDO QUE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE TERCEIRO NÃO SUPRE A EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PELO EXECUÇÃO DA OBRA NÃO PODE TER TERCEIRIZADA OU DELEGADA AO LOCADOR DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ITEM 12.5.7.3
27/04/2026 - 09:57:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 5.411.389,03.
27/04/2026 - 10:00:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 27/04/2026.
27/04/2026 - 10:00:07	Sistema	Motivo: FAVOR PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ATUALIZADA
27/04/2026 - 14:31:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2026 - 10:58:13	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
28/04/2026 - 10:58:20	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/04/2026 - 10:58:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2026 às 11:08.
28/04/2026 - 11:09:30	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 04/05/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/05/2026 às 23:59.
05/05/2026 - 07:37:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/05/2026 - 14:51:03	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JONES WUNSCH.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D

IARA BEATRIZ KLEIN

Agente de Contratação

JONES WUNSCH

Autoridade Competente

CAMILA STIEVEN HUNNING

Apoio

GIMAS LUSA

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2026 às 14:51:19.
Código verificador: 1344C8D