

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal Roca Sales
Setor de Compras
Concorrência por Menor Preço - 010/2026

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
17/07/2026 - 23:36:48	Impugnação	23/07/2026 - 17:11:13	Indeferido	Pedido: Impugnacao_Editado_Concurrencia_010_2026_Roca_Sales_assinado. df Julgamento: CE 01026 - DESPACHO 001.pdf
Embasamento: Vimos por meio deste declarar intenção de impugnação nos termos do documento em anexo.				
Julgamento: Boa tarde Segue o resposta a impugnação				
23/07/2026 - 16:35:05	IMPUGNAÇÃO	27/07/2026 - 09:09:34	Deferido Parcialmente	Pedido: IMPUGNACAO_ROCA_SALES_assinado.pdf Julgamento: CE 01026 - DESPACHO 002.pdf
Embasamento: Em anexo pedido de impugnação ao edital.				
Julgamento: SEGUE EM ANEXO DESPACHO 002				
27/07/2026 - 09:38:10	IMPUGNAÇÃO	27/07/2026 - 09:38:10	Deferido Parcialmente	



Embasamento: I RELATÓRIO E TEMPESTIVIDADE

O Município de Roca Sales publicou a Concorrência Eletrônica nº 010/2026 para construção da Escola 5 Salas Térreo, com área de 1.083,09 m² e valor estimado de R\$ 8.678.076,06, cuja sessão está designada para 28/07/2026. A presente impugnação é tempestiva, pois apresentada dentro do prazo previsto no item 27.1 do edital e no art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

II DO MÉRITO

1. EXIGÊNCIA DE 980,00 M² QUANTITATIVO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL

As tabelas dos itens 12.5.2 e 12.5.4 exigem, para a capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, comprovação de 980,00 m² de área construída executada em alvenaria. Como o objeto possui área construída total de 1.083,09 m², a exigência corresponde a aproximadamente 90,48% da edificação.

O art. 67, 'PAR' 2º, da Lei nº 14.133/2021 admite quantitativos mínimos de até 50% das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo. Ainda que toda a área construída fosse considerada a parcela pertinente, o limite seria de aproximadamente 541,55 m². A exigência supera o teto legal em cerca de 438,45 m² e impõe experiência pretérita praticamente idêntica ao objeto licitado, restringindo indevidamente a competição.

Não foi publicada justificativa excepcional ou memória de cálculo capaz de explicar a adoção de percentual tão elevado. Requer-se, portanto, a redução da exigência ao limite máximo legal, com indicação objetiva da base de cálculo utilizada.

2. EXIGÊNCIA ESPECÍFICA DE ESTACAS DE CONCRETO ARMADO

Os itens 12.5.2 e 12.5.4 exigem comprovação de 74,00 m³ de fundações profundas do tipo estaca de concreto armado. Embora as fundações sejam relevantes para a segurança da obra, o edital restringe a comprovação a uma técnica específica, sem admitir expressamente fundações de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

Essa restrição contradiz os próprios itens 12.5.1, 12.5.2 e 12.5.4, que admitem obras e serviços semelhantes, compatíveis ou superiores, e também o art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a comprovação por serviços similares de complexidade equivalente ou superior. A habilitação deve aferir a aptidão para executar fundações compatíveis com a obra, e não exigir identidade absoluta de técnica construtiva. Requer-se a retificação das tabelas para admitir serviços de fundações em edificações, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, sem restrição a uma única modalidade construtiva.

3. INCOMPATIBILIDADE DAS UNIDADES DE MEDIDA

Além disso, a planilha e as composições medem as estacas em metros lineares, enquanto o edital exige atestados em metros cúbicos, sem publicar memória de cálculo ou regra para conversão e aceitação de CATs emitidas na unidade usual da execução. A própria Administração informou, em resposta a pedido de esclarecimento, que eventuais divergências entre composição e projeto estrutural poderão gerar ajuste dos quantitativos durante a execução, o que reforça a necessidade de transparência sobre o quantitativo utilizado na habilitação.

Requer-se a publicação da memória de cálculo dos 74,00 m³, com regra objetiva de conversão e aceitação de atestados emitidos em metros lineares, desde que tecnicamente demonstrada a equivalência.

4. VISTORIA PRESENCIAL OBRIGATÓRIA

O item 12.5.6.1 e o Anexo II obrigam o responsável técnico a declarar que visitou e vistoriou o local da obra. A Lei nº 14.133/2021 admite a avaliação prévia do local quando necessária, mas assegura sua substituição por declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação.

A visita física obrigatória impõe custo e deslocamento prévios, especialmente às empresas de outras localidades, sem demonstração de que seja indispensável para a formulação da proposta. A vistoria pode ser disponibilizada de forma facultativa, mas não deve constituir condição obrigatória de habilitação.

Requer-se a alteração do item 12.5.6.1 e do Anexo II, para admitir declaração formal de pleno conhecimento independentemente de visita presencial.

5. CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO ÀS ME/EPP

O quadro-resumo do edital informa Preferência ME/EPPP: Não. Contudo, os itens 05.3.4, 05.3.5, 10.1 a 10.6, 11.8 e 13.4 disciplinam declaração de enquadramento, empate ficto, verificação do benefício e regularização fiscal e trabalhista diferida.

A contradição interfere diretamente nos direitos aplicáveis durante a sessão e pode induzir os interessados em erro. Não se pretende restringir a participação das microempresas e empresas de pequeno porte, mas apenas obter definição prévia, expressa e coerente sobre a regra efetivamente aplicável ao certame.

Requer-se o saneamento da contradição, com esclarecimento expresso e motivado do tratamento que será aplicado às ME/EPP, ajustando-se o quadro-resumo ou as cláusulas correspondentes.

6. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REGIME ESPECÍFICO DE EXECUÇÃO

O quadro-resumo informa apenas regime de execução indireta, sem indicar expressamente se a contratação ocorrerá por empreitada por preço global, preço unitário ou outro regime previsto no art. 46 da Lei nº 14.133/2021. Embora o julgamento por menor preço global e o item único sugiram empreitada por preço global, a execução indireta é gênero e não substitui a indicação clara da modalidade adotada.

A definição interfere na medição, no pagamento, na distribuição dos riscos relativos aos quantitativos e nas alterações contratuais. Requer-se a indicação expressa do regime específico de execução, com adequação das cláusulas correspondentes.

III DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

- o conhecimento e provimento da presente impugnação;
 - a suspensão da sessão até a análise e correção das irregularidades apontadas;
 - a redução da exigência de 980,00 m² ao limite máximo de 50%, com publicação da memória de cálculo;
 - a admissão de fundações de complexidade equivalente ou superior, sem restrição a técnica única, com regra objetiva de conversão entre metros lineares e metros cúbicos;
 - a transformação da vistoria presencial em facultativa, admitindo-se declaração formal de pleno conhecimento;
 - o saneamento da contradição interna quanto ao tratamento das ME/EPP;
 - a indicação expressa do regime específico de execução previsto no art. 46 da Lei nº 14.133/2021;
 - a publicação do edital retificado e a reabertura do prazo, caso as alterações afetem as condições de participação ou a formulação das propostas;
 - resposta fundamentada a todos os pontos suscitados, no prazo legal.
- Nestes termos, pede deferimento.

Garibaldi/RS, 23 de julho de 2026.
FERNANDA FAVARINI ODORISSI
OAB/RS nº 75.710

Julgamento: item 001 - o empreendimento possui área total de aproximadamente 2.935,25 m², compreendendo, além das salas de aula, os espaços pedagógicos, áreas administrativas, áreas cobertas, playground, espaços de convivência e acolhimento, praças, ginásio coberto e demais estruturas previstas no projeto. Assim, considerando a área global do empreendimento, o quantitativo exigido de 980,00 m² corresponde a aproximadamente 33,4% da área total da obra, percentual significativamente inferior ao limite de 50% permitido pela legislação. Dessa forma, conclui-se que a exigência estabelecida no edital observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da competitividade, não configurando restrição indevida à participação de licitantes. item 002 e 003 Quanto ao quantitativo exigido para fins de qualificação técnica, esclarece-se que o orçamento contempla 1.179,50 metros lineares de estacas com diâmetro de 400 mm. Aplicando-se a fórmula geométrica correspondente ao volume de um cilindro ($V = \pi \times r^2 \times \text{comprimento}$), obtém-se volume total aproximado de 148,00 m³ de concreto destinado às fundações profundas. Em observância ao limite previsto no art. 67, 'PAR' 2º, da Lei nº 14.133/2021, foi estabelecida exigência correspondente a 50% desse quantitativo, resultando em 74,00 m³. Para fins de comprovação da capacidade técnica, admite-se a conversão objetiva entre metros lineares e metros cúbicos, mediante demonstração do diâmetro das estacas executadas, utilizando-se coeficiente geométrico correspondente ao elemento estrutural executado, permitindo a verificação da equivalência técnica entre as unidades de medida. item 004 A Administração promove a substituição da exigência de vistoria técnica obrigatória pela apresentação de Declaração de Pleno Conhecimento das Condições do Local da Obra, mantendo facultada a realização de visita técnica aos interessados, caso entendam necessária para melhor elaboração de suas propostas. item 005 CONSTA NA RETIFICAÇÃO DO EDITAL E DESPACHO 002. item 006 CONSTA ITEM 02.5 DO EDITAL LICITAÇÃO POR ITEM ÚNICO



Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2026 - 22:49:20	Sondagem de Solo	24/07/2026 - 14:21:33
Dúvida: Solicito que sejam anexados os arquivos referentes a sondagem de solo. Resposta: Esclarece-se que, até o presente momento, não foi realizada sondagem geotécnica no terreno, uma vez que a área ainda não se encontra apta para o início da construção, considerando que passará por serviços prévios de terraplenagem e patamarização. Entretanto, as intervenções já executadas no local, especialmente as escavações destinadas à implantação da drenagem pluvial, evidenciaram a presença de afloramentos rochosos e de um solo com elevada resistência, indicando, de forma preliminar, condições geotécnicas favoráveis à implantação da edificação. Dessa forma, as profundidades das estacas previstas no projeto foram definidas considerando como referência o greide final do terreno, ou seja, após a execução da patamarização prevista. Assim, as dimensões adotadas já contemplam a elevação da cota do terreno em decorrência da sua acentuada declividade, conforme demonstrado no projeto topográfico disponibilizado em anexo ao edital. A definição final das fundações e eventuais ajustes de profundidade serão confirmados a partir da realização da sondagem geotécnica, a ser executada no momento oportuno, quando o terreno estiver devidamente preparado para essa finalidade.		
22/07/2026 - 14:23:31	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	23/07/2026 - 07:59:08
Dúvida: Boa tarde! Por gentileza, seria possível estarem anexando a planilha de referências que complementa a planilha EXCEL anexada? Pois sem ela não é possível editar ou alterar o orçamento e cronograma. Agradecemos desde já! Resposta: BOM DIA AS PLANILHAS ESTÃO ANEXADAS NO SISTEMA		
17/07/2026 - 11:51:22	QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS	20/07/2026 - 09:03:04
Dúvida: Bom dia: O item 1.4.11.0.1 Trata apenas das terças. A estrutura metálica possui o código SINAPI 100377 Fabricação e Instalação de tesoura metálica com o custo de R\$ 14,51/kg. O item 1.11.3.1.1 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento, sendo que uma demão certamente será insuficiente. Considerar duas demãos ou incluir uma demão de zarcão, código 100719 do SINAPI. Resposta: BOM DIA! SEGUE EM ANEXO RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS		
15/07/2026 - 17:33:02	QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS	16/07/2026 - 13:53:02
Dúvida: Solicito que esclareçam os questionamentos em anexo. Resposta: Boa tarde! As planilhas em excel, cotações e composições foram anexas no sistema Em anexo segue resposta dos questionamentos		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 5 SALAS - TERREO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 1.083,09M² E ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 2.935,25M². LOCALIZADA NA LINHA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO INTERIOR, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO	R\$ 8.678.076,06	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/07/2026 - 10:19	CE 01026 - CONSTRUÇÃO ESCOLA.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-AÉREA 1-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-ACESSO-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLC-PRTO-32_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLC-SERC-19_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLC-PDGH-27_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLC-PDGG-25_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLC-ADMB-17_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PLA-BL TE-22_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-LYT-GER0-04_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-BANDEIRAS-WEB_R00.jpg.jpeg



09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-BIBLIOTECA-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-FRONTAL 1-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	ORCAMENTO_EMEI_05_SALAS.pdf
09/07/2026 - 10:19	Memorial Descritivo.pdf
09/07/2026 - 10:19	Localização e implantação dimensões.pdf
09/07/2026 - 10:19	ENCARGOS_SOCIAIS.pdf
09/07/2026 - 10:19	CRONOGRAMA_EMEI_05_SALAS.pdf
09/07/2026 - 10:19	BDI.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-SALA 02-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-SALA 01-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-REFEITÓRIO-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-QUADRA-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-PLAYGROUND-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-PÁTIO-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-MULTIUSO-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-MOD-FRONTAL 2-WEB_R00.jpg.jpeg
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-LYT-GER0-03_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-IMP-GER0-01_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-COB-GER0-07_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-SERC-38_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-SERC-37_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-SERC-36_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-SERC-35_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-QDGA-33_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-PDGH-45_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-PDGH-44_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-PDGH-43_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-PDGG-42_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-MLTF-41_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-HIGD-39_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-BLTE-40_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-AMP-ADMB-34_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T_LISTAGEM DE PRODUTOS GRÁFICOS-ARQUITETURA_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-CRD-GER0-09_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-CRT-GER0-08_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FCH-SERC-20_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FCH-PDGG-26_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FCH-GER0-10_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-FCH-ADMB-18_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-ESQ-GER0-14_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-ESQ-GER0-13_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-ESQ-GER0-12_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-ESQ-GER0-11_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-DET-GER0-31_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-DET-GER0-30_R00.pdf
09/07/2026 - 10:19	5T-ARQ-DET-GER0-29_R00.pdf
10/07/2026 - 08:07	CE 01026 - MINUTA CONTRATO.pdf
16/07/2026 - 13:53	COMPOSIÇÕES.pdf
16/07/2026 - 13:54	COTAÇÕES.pdf
16/07/2026 - 13:54	PLANILHA EXCEL.xlsm
23/07/2026 - 08:00	PLANILHA EXCEL.xlsm
23/07/2026 - 08:00	REFERENCIA 00126.xlsm
27/07/2026 - 09:13	CE 01026 - RETIFICAÇÃO 001.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/07/2026 - 10:38:03	Documentos solicitados para o processo 010/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2026 - 16:33:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2026 - 16:34:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 010/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 5 SALAS - TERREO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 1.083,09M² E ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 2.935,25M², LOCALIZADA NA LINHA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO	N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	N/C	N/C	8.096.644,96	1	8.096.644,96

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 5 SALAS - TERREO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 1.083,09M² E ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 2.935,25M², LOCALIZADA NA LINHA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	26.951.857/0001-80	27/07/2026 - 15:35:18	N/C	N/C	1	R\$8.678.076,06	R\$ 8.678.076,06	Não
N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	37.406.334/0001-70	21/07/2026 - 17:26:55	N/C	N/C	1	R\$8.673.737,02	R\$ 8.673.737,02	Sim
GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	90.849.480/0001-52	26/07/2026 - 14:55:50	N/C	N/C	1	R\$8.670.000,00	R\$ 8.670.000,00	Sim
M7 CONSTRUÇÕES LTDA	12.277.915/0001-28	27/07/2026 - 10:57:44	N/C	N/C	1	R\$8.678.076,06	R\$ 8.678.076,06	Sim
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	27/07/2026 - 11:03:56	N/C	N/C	1	R\$8.678.000,00	R\$ 8.678.000,00	Não
CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	05.243.219/0001-35	27/07/2026 - 16:01:35	N/C	N/C	1	R\$8.678.076,06	R\$ 8.678.076,06	Não
MRU CONSTRUCOES LTDA.	13.692.493/0001-10	27/07/2026 - 18:25:59	N/C	N/C	1	R\$8.678.076,06	R\$ 8.678.076,06	Não
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	28/07/2026 - 07:52:04	N/C	N/C	1	R\$8.678.076,06	R\$ 8.678.076,06	Não
VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27.559.090/0001-01	28/07/2026 - 07:56:03	N/C	N/C	1	R\$8.678.076,06	R\$ 8.678.076,06	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	60 dias
M7 CONSTRUÇÕES LTDA	12.277.915/0001-28	90 dias
MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	26.951.857/0001-80	60 dias
N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	37.406.334/0001-70	060 dias
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	60 dias
VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27.559.090/0001-01	60 dias
CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	05.243.219/0001-35	60 dias
MRU CONSTRUCOES LTDA.	13.692.493/0001-10	60 dias
GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	90.849.480/0001-52	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 5 SALAS - TERREO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.083,09M² E ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 2.935,25M², LOCALIZADA NA LINHA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO INTERIOR, MUNICÍPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/07/2026 - 17:26:55	8.673.737,02 (proposta)	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
26/07/2026 - 14:55:50	8.670.000,00 (proposta)	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
27/07/2026 - 10:57:44	8.678.076,06 (proposta)	12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
27/07/2026 - 11:03:56	8.678.000,00 (proposta)	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
27/07/2026 - 15:35:18	8.678.076,06 (proposta)	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
27/07/2026 - 16:01:35	8.678.076,06 (proposta)	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/07/2026 - 18:25:59	8.678.076,06 (proposta)	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 07:52:04	8.678.076,06 (proposta)	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 07:56:03	8.678.076,06 (proposta)	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:07:33	8.669.400,15	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:09:44	8.668.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido



28/07/2026 - 09:09:48	8.665.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:09:51	8.669.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:10:43	8.664.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:11:30	8.664.191,14	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:11:32	8.667.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:11:52	8.660.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:11:55	8.663.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:12:04	8.591.295,30	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:12:44	8.586.956,26	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:13:38	8.591.200,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:13:53	8.585.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:13:56	8.650.000,00	12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:14:15	8.580.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:14:22	8.640.000,00	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:14:54	8.664.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:15:19	8.578.278,19	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:15:52	8.500.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:16:32	8.495.836,46	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:16:34	8.495.836,46	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:16:44	8.579.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:16:53	8.499.500,00	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:17:10	8.490.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:17:36	8.487.158,39	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:18:06	8.482.819,35	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:18:45	8.490.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:20:02	8.580.000,00	12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:20:20	8.480.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:20:53	8.482.819,35	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:20:58	8.479.800,00	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:21:03	8.475.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:21:15	8.478.480,31	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:21:20	8.480.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:21:39	8.474.800,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:21:42	8.474.141,27	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido



28/07/2026 - 09:21:53	8.474.141,27	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:22:11	8.475.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:22:17	8.473.273,46	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:22:48	8.470.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:23:10	8.469.800,00	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:23:49	8.465.463,20	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:23:55	8.461.124,16	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:24:09	8.468.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE- CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:24:17	8.473.273,46	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:24:44	8.468.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:24:47	8.460.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE- CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:25:52	8.417.733,78	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:26:09	8.450.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:26:28	8.570.000,00	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:26:39	8.449.000,00	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:26:59	8.413.394,74	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:27:08	8.550.000,00	12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:27:50	8.413.194,74	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:28:20	8.400.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:28:43	8.410.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE- CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:28:52	8.396.038,59	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:29:57	8.399.000,00	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:30:11	8.400.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:31:25	8.395.838,59	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:32:03	8.395.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE- CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:33:16	8.391.699,55	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:33:28	8.395.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:33:39	8.391.499,55	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:35:07	8.390.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE- CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:35:10	8.390.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:35:12	8.390.831,74	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:35:42	8.387.360,51	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:36:18	8.387.160,51	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:37:58	8.388.000,00	05.243.219/0001-35 - CJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



28/07/2026 - 09:37:59	8.385.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:38:20	8.374.343,40	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:38:25	8.386.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:38:50	8.374.143,40	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:39:00	8.370.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:39:31	8.369.800,00	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:39:35	8.350.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:40:27	8.349.800,00	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:40:42	8.348.309,17	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:40:51	8.350.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:41:38	8.348.109,17	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:42:42	8.349.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:42:43	8.343.970,13	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:43:05	8.347.900,00	13.692.493/0001-10 - MRU CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:43:10	8.347.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:43:38	8.343.770,13	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:44:20	8.346.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:44:33	8.340.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:45:27	8.299.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:45:32	8.339.631,09	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:46:31	8.296.240,71	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:47:00	8.296.040,71	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:48:17	8.298.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:48:26	8.295.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:48:36	8.295.372,91	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:48:55	8.294.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:49:04	8.291.901,68	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:50:20	8.294.500,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:52:11	8.290.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:52:14	8.291.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:52:32	8.294.300,00	27.559.090/0001-01 - VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:52:46	8.287.562,64	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:54:18	8.289.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:54:39	8.285.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido



28/07/2026 - 09:55:14	8.199.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 09:55:33	8.278.884,56	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:56:23	8.196.442,84	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:57:40	8.195.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:57:48	8.278.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:58:35	8.194.273,32	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 09:59:33	8.195.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:00:27	8.198.800,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:02:06	8.196.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:03:37	8.194.800,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:04:55	8.194.500,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:05:27	8.194.300,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:07:13	8.194.300,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:07:48	8.194.000,00	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:09:18	8.192.103,80	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:09:18	8.194.073,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:09:36	8.193.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:09:49	8.192.103,81	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:11:18	8.192.800,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:12:29	8.192.305,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:14:02	8.192.200,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:15:49	8.190.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:16:31	8.187.764,76	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:16:33	8.190.000,01	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:18:11	8.189.900,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:19:13	8.187.764,77	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:20:06	8.175.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:20:44	8.174.747,65	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:21:21	8.174.747,66	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:22:50	8.189.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:24:20	8.174.900,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:26:17	8.174.500,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:26:45	8.100.000,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:27:53	8.100.000,01	90.849.480/0001-52 - GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	Válido
28/07/2026 - 10:28:09	8.096.644,96	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:29:38	8.100.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/07/2026 - 10:31:22	8.099.000,00	05.243.219/0001-35 - C.J EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/07/2026 - 16:33:52	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	documentos de habilitação.rar
0001	28/07/2026 - 16:34:15	37.406.334/0001-70 - N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	proposta financeira.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/07/2026 - 10:45	03/08/2026 - 23:59	06/08/2026 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 5 SALAS - TERREO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 1.083,09M² E ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 2.935,25M², LOCALIZADA NA LINHA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
13692493000110 - MRU CONSTRUCOES LTDA.	29/07/2026 - 10:25:52	Manifesta-se, tempestivamente, intenção de recurso, sendo desnecessária a motivação nesta fase, sob pena de restrição indevida ao direito de recorrer, conforme art. 165 da Lei nº 14.133/2021.	Deferido
05243219000135 - CJ EMPREENDIMIENTOS LTDA	29/07/2026 - 10:26:47	Manifesto intenção de interpor recurso administrativo em razão do descumprimento, pela licitante declarada vencedora, dos requisitos editalícios relativos à proposta, à qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica. As razões recursais serão devidamente apresentadas e fundamentadas na peça de recurso, nos termos do edital e da legislação aplicável.	Deferido
05243219000135 - CJ EMPREENDIMIENTOS LTDA	29/07/2026 - 10:37:17	Manifesto intenção de interpor recurso administrativo em razão do descumprimento, pela licitante declarada vencedora, dos requisitos editalícios relativos à proposta, à qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica. As razões recursais serão devidamente apresentadas e fundamentadas na peça de recurso, nos termos do edital e da legislação aplicável.	Deferido
13692493000110 - MRU CONSTRUCOES LTDA.	29/07/2026 - 10:38:23	Manifesta-se, tempestivamente, intenção de recurso, sendo desnecessária a motivação nesta fase, sob pena de restrição indevida ao direito de recorrer, conforme art. 165 da Lei nº 14.133/2021.	Deferido

Classificação Parcial

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 5 SALAS - TERREO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 1.083,09M² E ÁREA DE OCUPAÇÃO DE 2.935,25M², LOCALIZADA NA LINHA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO INTERIOR, MUNICIPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	37.406.334/0001-70	Arrematante	8.096.644,96
2º	GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	90.849.480/0001-52	Classificado	8.096.644,97
3º	CJ EMPREENDIMIENTOS LTDA	05.243.219/0001-35	Classificado	8.099.000,00
4º	MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	26.951.857/0001-80	Classificado	8.100.000,00
5º	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27.559.090/0001-01	Classificado	8.294.300,00
6º	MRU CONSTRUCOES LTDA.	13.692.493/0001-10	Classificado	8.347.900,00



7º	M7 CONSTRUÇÕES LTDA	12.277.915/0001-28	Classificado	8.550.000,00
8º	EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	Classificado	8.570.000,00
9º	DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	Classificado	8.591.200,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/07/2026 - 13:53:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSIÇÕES.pdf) em 16/07/2026 às 13:53.
16/07/2026 - 13:54:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COTAÇÕES.pdf) em 16/07/2026 às 13:54.
16/07/2026 - 13:54:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA EXCEL.xlsm) em 16/07/2026 às 13:54.
23/07/2026 - 08:00:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA EXCEL.xlsm) em 23/07/2026 às 08:00.
23/07/2026 - 08:00:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (REFERENCIA 00126.xlsm) em 23/07/2026 às 08:00.
23/07/2026 - 17:11:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 01026 - DESPACHO 001.pdf) em 23/07/2026 às 17:11.
27/07/2026 - 09:09:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 01026 - DESPACHO 002.pdf) em 27/07/2026 às 09:09.
27/07/2026 - 09:13:03	Sistema	O processo foi retificado em 27/07/2026 às 09:13.
27/07/2026 - 09:13:03	Sistema	Motivo: RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA EXCLUIR OS ITENS 05.3.4, 05.3.4.1, 05.3.4.2, 05.3.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 E 13.4
27/07/2026 - 09:13:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 01026 - RETIFICAÇÃO 001.pdf) em 27/07/2026 às 09:13.
28/07/2026 - 09:00:56	Agente de Contratação	BOM DIA FORNECEDORES!!
28/07/2026 - 09:01:20	Agente de Contratação	VOU ANALISAR AS PSTAS E EM SEGUIDA ABRIR A SESSÃO DE LANCES
28/07/2026 - 09:01:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/07/2026 - 09:05:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/07/2026 - 09:05:50	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/07/2026 - 09:05:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 200,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/07/2026 - 09:06:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/07/2026 - 09:06:19	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2026 - 09:30:30	Agente de Contratação	EMPRESAS NÃO TEM BENEFÍCIOS PELA LC 123/2006
28/07/2026 - 09:31:03	Agente de Contratação	CONFORME RETIFICAÇÃO DE EDITAL
28/07/2026 - 09:31:37	Agente de Contratação	RETIFICAÇÃO
28/07/2026 - 10:33:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/07/2026 - 10:34:30	Sistema	O item 0001 teve como arrematante N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 8.096.644,96.
28/07/2026 - 10:36:21	Agente de Contratação	FAVOR PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS E PLANILHAS ATUALIZADAS
28/07/2026 - 10:38:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/07/2026.
28/07/2026 - 10:38:03	Sistema	Motivo: FAVOR PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA E PLANILHAS ATUALIZADAS
28/07/2026 - 15:18:03	Agente de Contratação	FORNECEDOR ARREMATANTE, SE PRECISAR DE MAIS TEMPO PARA PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO, FAVOR SOLICITAR NO SISTEMA
28/07/2026 - 16:33:51	F. N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: boa tarde, documentos de habilitação anexados
28/07/2026 - 16:33:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/07/2026 - 16:34:14	F. N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: Proposta financeira anexada ao processo
28/07/2026 - 16:34:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2026 - 10:22:47	Sistema	O fornecedor N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
29/07/2026 - 10:23:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/07/2026 às 10:34.
29/07/2026 - 10:25:52	Sistema	O fornecedor MRU CONSTRUÇOES LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/07/2026 - 10:26:47	Sistema	O fornecedor CJ EMPREENDIMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/07/2026 - 10:35:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor N.M.B CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
29/07/2026 - 10:35:38	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/07/2026 - 10:35:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/07/2026 às 10:45.
29/07/2026 - 10:37:17	Sistema	O fornecedor CJ EMPREENDIMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/07/2026 - 10:38:23	Sistema	O fornecedor MRU CONSTRUÇOES LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/07/2026 - 10:48:37	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/08/2026 às 23:59.



IARA BEATRIZ KLEIN
Agente de Contratação

CAMILA STIEVEN HUNNING
Apoio

GIMAS LUSA
Apoio

