

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Três Coroas
Setor de Licitações e Contratos
Concorrência por Menor Preço - 2/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
24/03/2025 - 18:31:03	Pedido de impugnação	26/03/2025 - 17:33:44	Indeferido	Pedido: Termo_de_impugnacao_e_Edital_2_assinado.pdf

Embasamento: Falta de detalhamento no projeto.

Julgamento: Em resposta aos questionamentos apontados, de acordo com o setor de engenharia:

Sobre as longarinas: Conforme prancha 10, há toda a dimensão e especificação das longarinas, sendo L=20m, bem como as medidas da seção.

Sobre as placas treliçadas: Conforme a prancha 12, há o detalhamento, especificação e dimensão da placa, sendo 0,20X1,50.

Sobre as ensecadeiras: Conforme prancha 07.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/03/2025 - 14:42:49	Esclarecimentos	26/03/2025 - 17:20:00

Dúvida: Seguem questionamentos referente à execução da referida obra:

1) Quanto a execução da ensecadeira, trata-se de execução em concreto armado, porém não conseguimos localizar nos projetos detalhamento da ensecadeira e quantidade de aço necessária para execução, desta forma não é possível calcularmos os custos para execução.

2) O projeto das longarinas apresenta detalhe da mesma, porém não apresenta as medidas, desta forma não conseguimos quantificar os materiais necessários para execução, bem como o peso que cada longarina terá.

3) Quais serão os tamanhos das placas treliçadas pré - moldadas ?

4) Há espaço suficiente para guindaste de 60 ton se instalar para fazer o lançamento?

Solicitamos que seja esclarecidos estes pontos para que possamos quantificar corretamente os serviços.

Desde já agradecemos

Resposta: Conforme respostas do setor de engenharia, segue abaixo:

1) Quanto a execução da ensecadeira, trata-se de execução em concreto armado, porém não conseguimos localizar nos projetos detalhamento da ensecadeira e quantidade de aço necessária para execução, desta forma não é possível calcularmos os custos para execução.

Conforme prancha 07 e orçamento.

2) O projeto das longarinas apresenta detalhe da mesma, porém não apresenta as medidas, desta forma não conseguimos quantificar os materiais necessários para execução, bem como o peso que cada longarina terá.

Conforme prancha 10, há toda a dimensão e especificação das longarinas, sendo L=20m, bem como as medidas da seção.

3) Quais serão os tamanhos das placas treliçadas pré - moldadas ?

Conforme prancha 12, há o detalhamento, especificação e dimensão da placa, sendo 0,20x1,50m.

4) Há espaço suficiente para guindaste de 60 ton se instalar para fazer o lançamento?

Há possibilidade do guindaste se instalar no local.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO SOBRE O ARROIO CAMBOATA, LOCALIZADO EM CANASTRA BAIXA.	715.170,42	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			715.170,42				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/02/2025 - 13:04	Concorrência n° 02-2025.pdf
17/02/2025 - 13:11	Concorrência n° 02-2025 - ANEXOS.rar
06/05/2025 - 13:29	Parecer jurídico n° 309-25 recurso e contrarrazão.pdf
07/05/2025 - 17:42	Parecer n° 046-25 - Engenharia.pdf



Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/03/2025 - 13:28:52	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 13:46:23	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 14:20:26	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 14:41:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 16:43:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 13:30:41	Aviso de desempate	Boa tarde, aviso que o desempate da Concorrência 02/2025 será segunda (14/04) às 16h.
14/04/2025 - 16:59:44	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 13:18:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 14:53:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 18:30:40	Envio de Propostas Readequadas 2/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 06:39:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 14:26:27	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/05/2025 - 18:04:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2025 - 12:50:37	Envio de Propostas Readequadas 2/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 13/05/2025.
13/05/2025 - 12:56:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.954.207/0001-73 - Endereço: R PINHEIRO MACHADO - CEP: 98300000 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 99923-0120

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Ponte em Canastra Baixa					
	0001	Construção de ponte em concreto pré-fabricado sobre o Arroio Camboatá, localizado em Canastra Baixa.	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1,0000 UN	R\$ 644.950,00	R\$ R\$ 644.950,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 644.950,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 644.950,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Construção de ponte em concreto pré-fabricado sobre o Arroio Camboata, localizado em Canastra Baixa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	76.599.059/0001-00	25/03/2025 - 15:51:14	-	-	1,0000	R\$714.984,82	R\$ 714.984,82	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	26/03/2025 - 14:21:18	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1,0000	R\$715.100,00	R\$ 715.100,00	Sim
M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	48.576.740/0001-05	26/03/2025 - 14:34:13	próprio	próprio	1,0000	R\$700.000,00	R\$ 700.000,00	Sim
TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	30.868.811/0001-70	27/03/2025 - 08:06:49	NA	PRÓPRIO	1,0000	R\$715.170,42	R\$ 715.170,42	Não
BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	33.438.364/0001-07	27/03/2025 - 10:07:56	PONTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	PONTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	1,0000	R\$710.000,00	R\$ 710.000,00	Sim
DE SOUZA RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.324.563/0001-14	27/03/2025 - 10:44:17	DSR	DSR	1,0000	R\$850.000,00	R\$ 850.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DE SOUZA RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.324.563/0001-14	60 dias
TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	30.868.811/0001-70	60 dias
M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	48.576.740/0001-05	60 dias
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	60 dias
BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	33.438.364/0001-07	60 dias
ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	76.599.059/0001-00	60 dias

Lances Enviados

0001 - Ponte em Canastra Baixa

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 15:51:14	714.984,82 (proposta)	76.599.059/0001-00 - ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/03/2025 - 14:21:18	715.100,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
26/03/2025 - 14:34:13	700.000,00 (proposta)	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 08:06:49	715.170,42 (proposta)	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 10:07:56	710.000,00 (proposta)	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 10:44:17	850.000,00 (proposta)	12.324.563/0001-14 - DE SOUZA RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:03:53	699.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido



27/03/2025 - 13:04:59	699.800,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:05:37	699.750,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:06:12	699.700,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:07:25	695.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:08:17	694.500,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:08:39	694.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:09:01	693.500,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:09:01	695.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:09:23	693.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:09:47	692.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:09:59	692.500,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:10:03	692.500,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:10:16	692.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:10:24	692.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:10:35	691.500,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:10:51	691.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:11:16	690.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:11:19	690.500,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:11:33	690.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:11:48	690.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:12:00	689.500,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:12:08	689.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:12:16	689.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:12:30	688.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:12:33	688.500,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:12:39	685.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:12:54	684.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:13:00	684.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:13:12	683.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:13:19	680.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:13:45	679.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:14:05	678.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:14:06	675.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:14:23	674.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado



27/03/2025 - 13:14:45	670.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:14:49	673.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:15:05	669.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:15:20	669.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:15:31	665.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:15:56	664.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:15:58	664.950,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:16:03	664.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:16:11	662.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:16:17	663.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:16:34	661.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:16:43	661.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:16:56	660.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:17:11	659.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:17:25	659.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:17:44	655.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:18:08	654.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:18:21	652.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:18:31	651.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:18:43	650.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:18:56	650.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:19:06	649.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:19:36	645.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:20:04	644.950,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
27/03/2025 - 13:20:12	644.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:20:50	642.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:22:15	640.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:22:47	638.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:23:22	637.000,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/03/2025 - 13:23:42	635.000,00	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	Cancelado
27/03/2025 - 13:27:42	634.900,00	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- Cartão CNPJ.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- Certidão Estadual.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- Certidão Federal.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- Certidão Judicial Cível Negativa de 1 Grau - Falência.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- Certidão Negativa Municipal.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- CND Trabalhista.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- Contrato Social.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- CREA - Rafael.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- FGTS - validade 04 2025.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	- INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	13 Contrato de prestação de serviços.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Anexo 1.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Anexo 2.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Anexo 3.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Anexo 5.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Atestado ALKEN PARTICIPAC&#807;O&#771;ES LTDA..pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Atestado ponte.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	CREA M2CR.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Documentos Tres Coroas.rar
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Indicação pessoal técnico.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	INDICES 2024.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Livro_240635035.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Livro_250323184.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	TermoAutenticacao_240635035.pdf
Model	27/03/2025 - 16:43:11	48.576.740/0001-05 - M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	TermoAutenticacao_250323184.pdf
Model	15/04/2025 - 13:18:16	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	HABILITAÇÃO TERRACICLO.zip
Model	15/04/2025 - 13:18:16	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	ARQUIVO ÚNICO - PROPOSTA, PLANILHA, CRONOGRAMA, BDI E ENCARGOS.pdf
Model	15/04/2025 - 14:53:26	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	003_Planilha Orçamentária Ponte Adequada.xlsx
Model	15/04/2025 - 14:53:26	30.868.811/0001-70 - TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	005_Cronograma Físico Financeiro Adequado.xlsx
Model	09/05/2025 - 18:04:20	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO MASC - TRÊS COROAS.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/05/2025 - 18:10:53	TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	30.868.811/0001-70	Item 0001 - Ponte em Canastra Baixa
Desclassificação: Desclassificada, conforme parecer da engenharia, em anexo.			
11/04/2025 - 13:09:03	M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	48.576.740/0001-05	Item 0001 - Ponte em Canastra Baixa
Desclassificação: Conforme parecer jurídico anexado.			



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/05/2025 - 19:00	24/04/2025 - 23:59	29/04/2025 - 23:59

0001 - Ponte em Canastra Baixa

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
50954207000173 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	27/03/2025 - 18:55:52	Entramos com a intenção de recurso, para inabilitação da empresa vencedora, pois segundo edital no item 5.4, onde refere se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL, no item "b" descreve o seguinte: "b) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação;", sendo assim a mesma não apresenta atestado em nome da própria empresa (atestado capacidade operacional), de objeto compatível com o licitado, ou seja, não possui atestado de capacidade operacional de execução e construção de pontes, o atestado enviado é de outra empresa. E também, o atestado enviado em nome de seu engenheiro e de outra empresa não é compatível com o licitado, pois o mesmo possui, duas pontes de tamanhos 43m ² e 25 m ² e o objeto licitado de 120m ² (segundo edital exigindo que seja equivalente ou superior ao licitado). O outro atestado enviado também não é compatível, pois trata se de um atestado referente a unidades fabris, sendo incompatível com obras de artes especiais como pontes (edital exige serviços similares). Uma obra com essa complexidade, exige um atestado que esteja de acordo com o tamanho do licitado, pois o projeto requer longarinas de 20m em vão livre, por este motivo os atestados apresentados são incompatíveis. Outro motivo para inabilitação é que a empresa, que esta como vencedora, em seu cartão de cadastro nacional de pessoa jurídica, não possui habilitação para execução de obras de artes especiais, tal como pontes. Diante de todos os fatos apresentados, a empresa não pode ser habilitada nesse processo.	Deferido
76599059000100 - ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA	28/03/2025 - 11:33:27	Não atende item 5.4.1, letra a e letra b: a qualificação técnico-profissional não atende sequer a área quadrada de execução de ponte em 50% e a qualificação técnico-operacional não foi apresentada, pois é de outra empresa, outro CNPJ. O registro no Crea jurídico está vencido (5.4.1, letra e).	Deferido
50954207000173 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	28/03/2025 - 12:59:41	Entramos com a intenção de recurso, para inabilitação da empresa vencedora, pois segundo edital no item 5.4, onde refere se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL, no item "b" descreve o seguinte: "b) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação;", sendo assim a mesma não apresenta atestado em nome da própria empresa (atestado capacidade operacional), de objeto compatível com o licitado, ou seja, não possui atestado de capacidade operacional de execução e construção de pontes, o atestado enviado é de outra empresa. E também, o atestado enviado em nome de seu engenheiro e de outra empresa não é compatível com o licitado, pois o mesmo possui, duas pontes de tamanhos 43m ² e 25 m ² e o objeto licitado de 120m ² (segundo edital exigindo que seja equivalente ou superior ao licitado). O outro atestado enviado também não é compatível, pois trata se de um atestado referente a unidades fabris, sendo incompatível com obras de artes especiais como pontes (edital exige serviços similares). Uma obra com essa complexidade, exige um atestado que esteja de acordo com o tamanho do licitado, pois o projeto requer longarinas de 20m em vão livre, por este motivo os atestados apresentados são incompatíveis. Outro motivo para inabilitação é que a empresa, que esta como vencedora, em seu cartão de cadastro nacional de pessoa jurídica, não possui habilitação para execução de obras de artes especiais, tal como pontes. Diante de todos os fatos apresentados, a empresa não pode ser habilitada nesse processo.	Deferido
50954207000173 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	16/04/2025 - 15:06:38	Entramos com a intenção de recurso, para inabilitação da empresa vencedora, pois segundo edital no item 5.4, onde refere se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL, no item "b" descreve o seguinte: "b) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação;", sendo assim a empresa apresenta um atestado de PASSAGEM MOLHADA, sendo assim o objeto é incompatível com o licitado, ou seja, não possui atestado de capacidade operacional de execução e construção de pontes. Sendo o atestado apresentado de passagem molhada incompatível com obras de artes especiais como pontes (edital exige serviços similares e complexidade tecnológica e operacional equivalente). Uma obra com essa complexidade, exige um atestado que esteja de acordo com o tamanho do licitado, pois o projeto requer longarinas de 20m em vão livre, por este motivo o atestado apresentado é incompatível. Diante de todos os fatos apresentados, pedidos a impugnação da empresa habilitada no referido processo.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



50954207000173 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	02/04/2025 - 19:04:00	Boa noite, anexo envio recurso solicitado. RECURSO TRÊS COROAS.pdf.	Deferido
50954207000173 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	23/04/2025 - 14:22:39	Boa tarde anexo enviamos recurso sob decisão da habilitação do Concorrente, e explicando os motivos para inabilitação do mesmo. Atenciosamente. MASC Engenharia e Construções RECURSO 2 DE TRÊS COROAS.docx.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
11/04/2025 - 12:12:17	Conforme parecer jurídico. Parecer jurídico recurso Marco Antônio de Souza Canavezzi Ltda.pdf.
07/05/2025 - 18:07:48	Conforme parecer da engenharia em Anexo. Parecer nº 046-25 - Engenharia.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Ponte em Canastra Baixa

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	48.576.740/0001-05	Desclassificado	634.900,00
2º	TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	30.868.811/0001-70	Desclassificado	635.000,00
3º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Arrematante	644.950,00
4º	BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	33.438.364/0001-07	Classificado	664.950,00
5º	ARAUJO CONSTRUÇOES LTDA	76.599.059/0001-00	Classificado	714.984,82
6º	DE SOUZA RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12.324.563/0001-14	Classificado	850.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/03/2025 - 13:01:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/03/2025 - 13:03:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/03/2025 - 13:03:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/03/2025 - 13:03:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/03/2025 - 13:03:07	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/03/2025 - 13:03:07	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/03/2025 - 13:25:43	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/03/2025 - 13:25:43	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 637.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 27/03/2025 às 13:30:43.
27/03/2025 - 13:27:42	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 634.900,00.
27/03/2025 - 13:27:42	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/03/2025 - 13:28:05	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 634.900,00.
27/03/2025 - 13:28:52	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:38 do dia 27/03/2025.
27/03/2025 - 13:46:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/03/2025.
27/03/2025 - 14:20:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 28/03/2025.
27/03/2025 - 14:20:26	Sistema	Motivo: Apresentar documentos de habilitação e planilha orçamentária conforme proposta.
27/03/2025 - 14:41:16	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/03/2025 - 14:41:31	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/03/2025 - 16:42:34	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/03/2025 - 16:43:11	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/03/2025 - 18:55:52	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/03/2025 - 11:02:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
28/03/2025 - 11:03:20	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA no lote 0001.
28/03/2025 - 11:03:20	Sistema	Motivo: Documentos já enviados.



28/03/2025 - 11:04:10	Sistema	O fornecedor M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
28/03/2025 - 11:07:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 28/03/2025 às 13:00.
28/03/2025 - 11:33:27	Sistema	O fornecedor ARAUJO CONSTRUcoes LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/03/2025 - 12:59:41	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/03/2025 - 13:23:32	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
28/03/2025 - 13:49:51	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
28/03/2025 - 13:50:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
28/03/2025 - 13:50:32	Sistema	Intenção: Entramos com a intenção de recurso, para inabilitação da empresa vencedora, pois segundo edital no item 5.4, onde refere se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL, no item "b" descreve o seguinte: "b) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação;", sendo assim a mesma não apresenta atestado em nome da própria empresa (atestado capacidade operacional), de objeto compatível com o licitado, ou seja, não possui atestado de capacidade operacional de execução e construção de pontes, o atestado enviado é de outra empresa. E também, o atestado enviado em nome de seu engenheiro e de outra empresa não é compatível com o licitado, pois o mesmo possui, duas pontes de tamanhos 43m² e 25 m² e o objeto licitado de 120m² (segundo edital... (CONTINUA)
28/03/2025 - 13:50:32	Sistema	(CONT. 1) exigindo que seja equivalente ou superior ao licitado). O outro atestado enviado também não é compatível, pois trata se de um atestado referente a unidades fabris, sendo incompatível com obras de artes especiais como pontes (edital exige serviços similares) . Uma obra com essa complexidade, exige um atestado que esteja de acordo com o tamanho do licitado, pois o projeto requer longarinas de 20m em vão livre, por este motivo os atestados apresentados são incompatíveis. Outro motivo para inabilitação é que a empresa, que esta como vencedora, em seu cartão de cadastro nacional de pessoa jurídica, não possui habilitação para execução de obras de artes especiais, tal como pontes. Diante de todos os fatos apresentados, a empresa não pode ser habilitada nesse processo.
28/03/2025 - 13:50:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
28/03/2025 - 13:50:42	Sistema	Intenção: Não atende item 5.4.1, letra a e letra b: a qualificação técnico-profissional não atende sequer a área quadrada de execução de ponte em 50% e a qualificação técnico-operacional não foi apresentada, pois é de outra empresa, outro CNPJ. O registro no Crea jurídico está vencido (5.4.1, letra e).
28/03/2025 - 13:50:45	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
28/03/2025 - 13:50:45	Sistema	Intenção: Entramos com a intenção de recurso, para inabilitação da empresa vencedora, pois segundo edital no item 5.4, onde refere se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL, no item "b" descreve o seguinte: "b) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação;", sendo assim a mesma não apresenta atestado em nome da própria empresa (atestado capacidade operacional), de objeto compatível com o licitado, ou seja, não possui atestado de capacidade operacional de execução e construção de pontes, o atestado enviado é de outra empresa. E também, o atestado enviado em nome de seu engenheiro e de outra empresa não é compatível com o licitado, pois o mesmo possui, duas pontes de tamanhos 43m² e 25 m² e o objeto licitado de 120m² (segundo edital... (CONTINUA)
28/03/2025 - 13:50:45	Sistema	(CONT. 1) exigindo que seja equivalente ou superior ao licitado). O outro atestado enviado também não é compatível, pois trata se de um atestado referente a unidades fabris, sendo incompatível com obras de artes especiais como pontes (edital exige serviços similares) . Uma obra com essa complexidade, exige um atestado que esteja de acordo com o tamanho do licitado, pois o projeto requer longarinas de 20m em vão livre, por este motivo os atestados apresentados são incompatíveis. Outro motivo para inabilitação é que a empresa, que esta como vencedora, em seu cartão de cadastro nacional de pessoa jurídica, não possui habilitação para execução de obras de artes especiais, tal como pontes. Diante de todos os fatos apresentados, a empresa não pode ser habilitada nesse processo.
28/03/2025 - 13:51:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/04/2025 às 19:00.
28/03/2025 - 13:53:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo presidente de comissão para 28/03/2025 às 14:04.
28/03/2025 - 14:13:25	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 02/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/04/2025 às 23:59.
02/04/2025 - 19:04:00	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
11/04/2025 - 11:10:13	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
11/04/2025 - 12:46:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/04/2025 - 13:04:17	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0001.
11/04/2025 - 13:04:17	Sistema	Motivo: Conforme parecer jurídico de julgamento ao recurso administrativo.
11/04/2025 - 13:09:03	Sistema	O fornecedor M2CR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
11/04/2025 - 13:09:03	Sistema	Motivo: Conforme parecer jurídico anexado.
11/04/2025 - 13:09:03	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante TERRACICLO COLETA DE RESIDUOS EIRELI com lance de R\$ 635.000,00.
11/04/2025 - 13:09:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão(a).
11/04/2025 - 13:26:32	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 14/04/2025 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
14/04/2025 - 16:05:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2025 - 16:05:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor BS CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2025 - 16:24:54	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor BS CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 14/04/2025 às 16:45, encerrando às 16:50:00.
14/04/2025 - 16:50:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.



14/04/2025 - 16:59:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 15/04/2025.
14/04/2025 - 16:59:44	Sistema	Motivo: Anexar proposta e planilha orçamentária atualizadas e os documentos de habilitação.
15/04/2025 - 13:18:16	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2025 - 14:53:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2025 - 18:29:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI no lote 0001.
15/04/2025 - 18:29:38	Sistema	Motivo: Documentos anexados.
15/04/2025 - 18:30:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 16/04/2025.
15/04/2025 - 18:32:21	Presidente da Comissão	Boa noite! Empresa TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI, apenas anexar a proposta.
16/04/2025 - 06:39:00	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/04/2025 - 12:28:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
16/04/2025 - 12:28:54	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI.
16/04/2025 - 12:29:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/04/2025 às 12:39.
16/04/2025 - 14:19:40	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI pelo presidente de comissão para o lote 0001.
16/04/2025 - 14:19:40	Sistema	Motivo: Prazo de intenção de recursos menor do que a primeira vez.
16/04/2025 - 14:20:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/04/2025 às 19:00.
16/04/2025 - 15:06:38	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/04/2025 - 12:57:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/04/2025 - 12:57:17	Sistema	Intenção: Entramos com a intenção de recurso, para inabilitação da empresa vencedora, pois segundo edital no item 5.4, onde refere se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL, no item "b" descreve o seguinte: "b) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação;" , sendo assim a empresa apresenta um atestado de PASSAGEM MOLHADA, sendo assim o objeto é incompatível com o licitado, ou seja, não possui atestado de capacidade operacional de execução e construção de pontes. Sendo o atestado apresentado de passagem molhada incompatível com obras de artes especiais como pontes (edital exige serviços similares e complexidade tecnológica e operacional equivalente) . Uma obra com essa complexidade, exige um atestado que esteja de acordo com o tamanho... (CONTINUA)
17/04/2025 - 12:57:17	Sistema	(CONT. 1) do licitado, pois o projeto requer longarinas de 20m em vão livre, por este motivo o atestado apresentado é incompatível. Diante de todos os fatos apresentados, pedidos a impugnação da empresa habilitada no referido processo.
17/04/2025 - 12:58:06	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 24/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/04/2025 às 23:59.
23/04/2025 - 14:22:39	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
25/04/2025 - 07:58:35	Sistema	O fornecedor TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
06/05/2025 - 13:29:39	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer jurídico nº 309-25 recurso e contrarrazão.pdf) em 06/05/2025 às 13:29.
06/05/2025 - 13:35:21	Presidente da Comissão	Prezados, boa tarde! Informo que o setor jurídico avaliou o recurso e as contrarrazões encaminhadas e solicitou a avaliação do setor de engenharia através de laudo técnico. Nos próximos dias estarei notificando-os novamente sobre a conclusão.
07/05/2025 - 17:42:27	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer nº 046-25 - Engenharia.pdf) em 07/05/2025 às 17:42.
07/05/2025 - 18:10:53	Sistema	O fornecedor TERRACICLO COLETA DE RESÍDUOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
07/05/2025 - 18:10:53	Sistema	Motivo: Desclassificada, conforme parecer da engenharia, em anexo.
07/05/2025 - 18:10:53	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA com lance de R\$ 644.950,00.
07/05/2025 - 18:11:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/05/2025 às 14:00.
08/05/2025 - 14:26:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 09/05/2025.
08/05/2025 - 14:26:28	Sistema	Motivo: Anexar proposta e planilha orçamentária atualizadas e os documentos de habilitação.
08/05/2025 - 14:29:13	F. MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde o modelo de proposta exige ser o de vocês ou pode ser um
08/05/2025 - 14:30:18	F. MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Documentação Lote 0001: Ou pode ser o próprio da empresa? Perdão a pergunta foi em duas vezes.
08/05/2025 - 14:40:58	Presidente da Comissão	Boa tarde! Pode ser um próprio da empresa.
09/05/2025 - 18:04:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2025 - 12:50:37	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 13/05/2025.
13/05/2025 - 12:56:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/05/2025 - 14:06:11	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
19/05/2025 - 12:20:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
19/05/2025 - 12:23:19	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA.
19/05/2025 - 12:23:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/05/2025 às 19:00.



20/05/2025 - 18:14:09	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Fabiel Cristóvão Port.
20/05/2025 - 18:14:22	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Fabiel Cristóvão Port.

Giordana Rita da Silva

Presidente

Fernando Becker

Apoio

Natã Mateus Marchiori Ratzlaff

Apoio

Caroline Ramos Frigi

Substituto

