

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 30/11/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 1 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 01 - 2023
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	80.094,26
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	267,87
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	400,47
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	8.009,43
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	8.009,43
Percurso Dia (KM)	69,00	Valor KM (R\$)	5,80
Percurso Anual (KM)	13.800,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	438,85	359,50	0,45%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	41.816,84	34.255,44	42,77%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.846,06	5.608,14	7,00%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	49.101,75	40.223,08	50,22%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	20.136,88	16.495,69	20,60%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	1.006,84	824,78	1,03%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	10.240,92	8.389,14	10,47%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	31.384,64	25.709,61	32,10%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	80.486,39	65.932,69	82,32%
---	------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 30/11/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 2 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 01 - 2023
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

III - REMUNERAÇÃO		
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	93.559,18	116,81%
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	11.421,09	9.355,91
		11,68%

IV - TRIBUTAÇÃO		
Preço antes do tributo	75.288,60	94,00%
Tributo: Simples	4.805,66	6,00%
TOTAL TRIBUTO	4.805,66	6,00%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 01 - 2023					
--	--	--	--	--	--

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 80.094,26	KM Rota (KM)	13.800,00	Valor KM (R\$)	R\$ 5,80

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	15	0	0	15
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	15	0	0	15

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO										
Recurso Humano		Motorista								
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	05:45	07:45	02:00	12:00	14:00	02:00	02:00	02:00	04:15	08:15
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			02:00			02:00				08:15

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	87,77%	Taxa de Utilização do RH - TURH	75,00%

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 30/11/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 3 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 01 - 2023						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
I - CUSTOS FIXOS				TOTAL =	R\$ 40.223,08	50,00%
DEPRECIÇÃO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO AJUST TUV		
2010	R\$ 31.476,00	0,00%		R\$ 0,00		
ENCARGOS DO VEÍCULO				TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA		ENCARGOS AJUST TUV		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi				TOTAL =	R\$ 359,50	0,45%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA		TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Engenheiro	2	R\$ 250,00		R\$ 438,85	R\$ 359,50	
OUTROS CUSTOS DO VEICULO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO		CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS						
R\$ 0,00						
		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV		
		R\$0,00		R\$ 0,00		
SEGURO DO VEÍCULO: Kombi		TOTAL =		R\$ 0,00	0,00%	
ANUAL				TOTAL		
Descrição		Prêmio				
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS			TOTAL =	R\$ 34.255,44	42,77%	
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	0,00h + 50,00%	309,50	219,53	R\$ 3.437,00	R\$34.255,44
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.297,70	0,00	163,83	446,44	75,00 %	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =		R\$ 5.608,14	7,00%	
DESCRIÇÃO				VALOR POR ITEM NA ROTA		
Contabilidade				R\$ 5.608,14		

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 30/11/2023		
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 4 de 5		
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0		
ITINERÁRIO: Linha 01 - 2023							
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação							
VEÍCULO RESERVA			TOTAL=		R\$	0,00%	
NOME					VALOR NA ROTA		
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS							
II - CUSTOS VARIÁVEIS			TOTAL =		R\$ 25.709,61	32,11%	
PEDÁGIOS DA ROTA			TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%	
VALOR TOTAL DIÁRIO			VALOR TOTAL DO CONTRATO				
R\$ 0,00			R\$ 0,00				
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi			TOTAL =		R\$ 16.495,69	20,60%	
Combustível: GAS	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)		
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
5,9767	5,00	69,00	7,00	0,00	R\$ 1.649,57	R\$ 16.495,69	
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA				
	R\$16.495,69		R\$0,00				
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi			TOTAL =		R\$ 824,78	1,03%	
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 0,00	5,00%	R\$ 0,00	R\$ 16.495,69	5,00%	R\$ 824,78	R\$ 824,78	
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi				TOTAL =		R\$ 8.389,14	10,48 %
Consumo/Serviço						R\$ 6.230,82	7,78 %
Pneus						R\$ 502,32	0,63 %
Outros Custos KM Rodado						R\$ 1.656,00	2,07 %
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)				TOTAL=		R\$ 9.355,91	11,68%
BASE DE CÁLCULO		TAXA			TOTAL		
R\$93.559,18		10,00%			R\$ 9.355,91		

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 30/11/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 5 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 01 - 2023
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

ITENS REMUNERADOS
CUSTOS FIXOS

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 27.626,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 359,50	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 34.255,44	R\$ 5.608,14	R\$ 0,00

CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 16.495,69	R\$ 824,78	R\$ 8.389,14