
I - CUSTOS FIXOS TOTAL ANUAL (R$) PPC (R$) %

DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00%

ENCARGOS VEICULARES 0,00 0,00 0,00%

VISTORIAS 438,85 359,50 0,24%

OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO 0,00 0,00 0,00%

SEGURO DO SERVIÇO 0,00 0,00 0,00%

RECURSOS HUMANOS 41.819,28 34.257,44 22,74%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.846,06 5.608,14 3,72%

VEÍCULO RESERVA 0,00 0,00 0,00%

TOTAL CUSTOS FIXOS 49.104,19 40.225,08 26,70%

RESULTADOS OBTIDOS

Valor Total (R$) 150.664,50

Nº  Dias PPC 299 Valor Dia PPC (R$) 503,89

Nº Dias Letivos Ano 200 Valor Dia DLPC (R$) 753,32

Nº Meses com Transporte 10 Valor Mensal (R$) 15.066,45

Média Dias Letivos/Mês 20 Valor Mensal Letivos (R$) 15.066,45

Percurso Dia (KM)
Percurso Anual (KM)

100,00
20.000,00  Valor KM (R$) 7,53

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL ANUAL (R$) DLPC (R$) %

PEDÁGIO 0,00 0,00 0,00%

COMBUSTÍVEL 74.470,83 61.004,87 40,49%

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL) 3.723,55 3.050,25 2,02%

MANUTENÇÃO (POR ITEM) 24.094,74 19.737,88 13,10%

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS 102.289,11 83.793,00 55,61%

TOTAL FIXOS (PPC) + 
VARIÁVEIS (DLPC)

151.393,31 124.018,08 82,31%
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VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 04  - Licitação

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno Alunos Professores Outros Total

MANHÃ 40 0 0 40

TARDE 0 0 0 0

NOITE 0 0 0 0

TOTAL 40 0 0 40

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

Taxa de Utilização do Veículo - TUV 87,77% Taxa de Utilização do RH - TURH 75,00%

RESUMO

Total Rota (R$) R$ 150.664,50 KM Rota (KM) 20.000,00 Valor KM (R$) R$ 7,53

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

Recurso Humano Motorista 

Ida Retorno Tempo necessário (hh:mm) TOTAL

Turnos Saída Chegada TOTAL Saída Chegada TOTAL Ida Retorno Espera

Manhã 05:45 07:45 02:00 12:00 14:00 02:00 02:00 02:00 04:15 08:15

Tarde 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Noite 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

TOTAL 02:00 02:00 08:15

III - REMUNERAÇÃO

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + 
depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do 
veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + 
desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + 
manutenção + manutenção/item

176.065,40 116,86%

% PARA REMUNERAÇÃO 10,00%

TOTAL REMUNERAÇÃO 21.492,93 17.606,54 11,69%

IV - TRIBUTAÇÃO

Preço antes do tributo 141.624,62 94,00%

Tributo: Simples 9.039,87 6,00%

TOTAL TRIBUTO 9.039,87 6,00%
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DEPRECIAÇÃO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

ANO INVESTIMENTO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO AJUST TUV 
2003 R$ 59.299,66 0,00% R$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO TOTAL= R$ 0,00 0,00%

DPVAT LICENCIAMENTO IPVA ENCARGOS AJUST TUV
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VISTORIAS DO VEÍCULO: Linha 04 - Licitação TOTAL = R$ 359,50 0,24%

VISTORIA FREQ/ANO UNITÁRIA TOTAL TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB 1 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,01

Engenheiro 2 R$ 250,00 R$ 438,85 R$ 359,50

SEGURO DO VEÍCULO: Linha 
04 - Licitação

TOTAL = R$ 0,00 0,00%

ANUAL TOTAL

Descrição Prêmio
Seguro app R$ 0,00 R$ 0,00

RECURSOS HUMANOS TOTAL = R$ 34.257,44 22,74%

NOME HORAS/MÊS HORAS EXTRAS BENEFÍCIOS ENCARGOS VALOR MÊS AJU. TOTAL AJU.

Motorista 220,00 0,00h + 50,00% 309,70 219,53 R$ 3.437,20 R$34.257,44

SALÁRIO VALOR H.E. OBRIG. PROVISÕES TAXA DE USO

2.297,70 0,00 163,83 446,44 75,00 %

OUTROS CUSTOS DO VEICULO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO CADEIRINHAS VÍDEO MONITORAMENTO
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SISTEMAS EMBARCADOS

R$ 0,00

TOTAL TOTAL AJUS. TUV

R$0,00 R$ 0,00

I - CUSTOS FIXOS TOTAL = R$ 40.225,08 27,00%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL = R$ 5.608,14 3,72%

DESCRIÇÃO VALOR POR ITEM NA ROTA

contabilidade R$ 5.608,14
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COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Linha 04 - Licitação TOTAL = R$ 61.004,87 40,49%

Combustível: DSL NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA TOTAL (R$)

R$/Litro KM/Litro KM/Dia KM/Litro KM/Dia Mensal Total

6,1567 2,00 93,00 2,30 7,00 R$ 6.100,49 R$ 61.004,87

NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA

R$57.257,31 R$3.747,56

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Linha 04 - 
Licitação

TOTAL = R$ 3.050,25 2,02%

CONS.PAV TX. 
PAV.

T. PAV. CONS. NAO 
PAV

TX NAO PAV. T. NAO PAV. TOTAL

R$ 3.747,56 5,00% R$ 187,38 R$ 57.257,31 5,00% R$ 2.862,87 R$ 3.050,25

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) TOTAL= R$ 17.606,54 11,69%

BASE DE CÁLCULO TAXA TOTAL

R$176.065,40 10,00% R$ 17.606,54

PEDÁGIOS DA ROTA TOTAL= R$ 0,00 0,00%

VALOR TOTAL DIÁRIO VALOR TOTAL DO CONTRATO

R$ 0,00 R$ 0,00

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL = R$ 83.793,00 55,61%

VEÍCULO RESERVA TOTAL= R$ 0,00%

NOME VALOR NA ROTA

SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS

MANUTENÇÃO (POR ITEM): Linha 04 - Licitação TOTAL = R$ 19.737,88 13,10 %

Consumo/Serviço R$ 13.593,08 9,02 %

Pneus R$ 2.544,80 1,69 %

Outros Custos KM Rodado R$ 3.600,00 2,39 %
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ITENS REMUNERADOS

CUSTOS FIXOS

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO 
DEPRECIADO

DEPRECIAÇÃO ENCARGOS DO VEÍCULO 

R$ 52.047,31 R$ 0,00 R$ 0,00

OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO VISTORIAS SEGURO ADICIONAL

R$ 0,00 R$ 359,50 R$ 0,00

RECURSOS HUMANOS DESP. ADMIN VEÍCULO RESERVA

R$ 34.257,44 R$ 5.608,14 R$ 0,00

CUSTOS VARÍAVEIS

PEDÁGIO COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO
 P/ ITEM

R$ 0,00 R$ 61.004,87 R$ 3.050,25 R$ 19.737,88
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