

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 14/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 1 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 04 - Licitação

TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	150.664,50
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	503,89
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	753,32
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	15.066,45
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	15.066,45
Percorso Dia (KM)	100,00	Valor KM (R\$)	7,53
Percorso Anual (KM)	20.000,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	438,85	359,50	0,24%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	41.819,28	34.257,44	22,74%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.846,06	5.608,14	3,72%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	49.104,19	40.225,08	26,70%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	74.470,83	61.004,87	40,49%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	3.723,55	3.050,25	2,02%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	24.094,74	19.737,88	13,10%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	102.289,11	83.793,00	55,61%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	151.393,31	124.018,08	82,31%
---	-------------------	-------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos						Data de Impressão: 14/12/2023							
MUNICÍPIO: Tupanciretã						Página 2 de 5							
SIMULAÇÃO						Versão: 1.0.13.0							
ITINERÁRIO: Linha 04 - Licitação													
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação													
III - REMUNERAÇÃO													
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item						176.065,40			116,86%				
% PARA REMUNERAÇÃO						10,00%							
TOTAL REMUNERAÇÃO						21.492,93			17.606,54			11,69%	
IV - TRIBUTAÇÃO													
Preço antes do tributo						141.624,62			94,00%				
Tributo: Simples						9.039,87			6,00%				
TOTAL TRIBUTO						9.039,87			6,00%				
VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 04 - Licitação													
RESUMO													
Total Rota (R\$)		R\$ 150.664,50		KM Rota (KM)		20.000,00		Valor KM (R\$)		R\$ 7,53			
USUÁRIOS TRANSPORTADOS													
Turno		Alunos		Professores		Outros		Total					
MANHÃ		40		0		0		40					
TARDE		0		0		0		0					
NOITE		0		0		0		0					
TOTAL		40		0		0		40					
TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO													
Recurso Humano			Motorista										
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL			
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera				
Manhã	05:45	07:45	02:00	12:00	14:00	02:00	02:00	02:00	04:15	08:15			
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
TOTAL			02:00			02:00				08:15			
FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO													
Taxa de Utilização do Veículo - TUV				87,77%		Taxa de Utilização do RH - TURH				75,00%			

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 14/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 3 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 04 - Licitação						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
I - CUSTOS FIXOS				TOTAL =	R\$ 40.225,08	27,00%
DEPRECIÇÃO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO AJUST TUV		
2003	R\$ 59.299,66	0,00%		R\$ 0,00		
ENCARGOS DO VEÍCULO				TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA		ENCARGOS AJUST TUV		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VISTORIAS DO VEÍCULO: Linha 04 - Licitação				TOTAL =	R\$ 359,50	0,24%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA		TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Engenheiro	2	R\$ 250,00		R\$ 438,85	R\$ 359,50	
OUTROS CUSTOS DO VEICULO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO		CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS						
R\$ 0,00						
		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV		
		R\$0,00		R\$ 0,00		
SEGURO DO VEÍCULO: Linha 04 - Licitação		TOTAL =		R\$ 0,00	0,00%	
ANUAL				TOTAL		
Descrição		Prêmio				
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS		TOTAL =		R\$ 34.257,44	22,74%	
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	0,00h + 50,00%	309,70	219,53	R\$ 3.437,20	R\$34.257,44
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.297,70	0,00	163,83	446,44	75,00 %	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =		R\$ 5.608,14	3,72%	
DESCRIÇÃO				VALOR POR ITEM NA ROTA		
contabilidade				R\$ 5.608,14		

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 14/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 4 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 04 - Licitação						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
VEÍCULO RESERVA			TOTAL=		R\$	0,00%
NOME					VALOR NA ROTA	
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS						
II - CUSTOS VARIÁVEIS			TOTAL =		R\$ 83.793,00	55,61%
PEDÁGIOS DA ROTA			TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO			VALOR TOTAL DO CONTRATO			
R\$ 0,00			R\$ 0,00			
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Linha 04 - Licitação			TOTAL =		R\$ 61.004,87	40,49%
Combustível: DSL	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total
6,1567	2,00	93,00	2,30	7,00	R\$ 6.100,49	R\$ 61.004,87
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
	R\$57.257,31		R\$3.747,56			
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Linha 04 - Licitação			TOTAL =		R\$ 3.050,25	2,02%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 3.747,56	5,00%	R\$ 187,38	R\$ 57.257,31	5,00%	R\$ 2.862,87	R\$ 3.050,25
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Linha 04 - Licitação			TOTAL =		R\$ 19.737,88	13,10 %
Consumo/Serviço					R\$ 13.593,08	9,02 %
Pneus					R\$ 2.544,80	1,69 %
Outros Custos KM Rodado					R\$ 3.600,00	2,39 %
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)			TOTAL=		R\$ 17.606,54	11,69%
BASE DE CÁLCULO		TAXA			TOTAL	
R\$176.065,40		10,00%			R\$ 17.606,54	

Planilha Analítica de Custos			Data de Impressão: 14/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã			Página 5 de 5	
SIMULAÇÃO			Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 04 - Licitação				
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação				
ITENS REMUNERADOS				
CUSTOS FIXOS				
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO		DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 52.047,31		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO		VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00		R\$ 359,50	R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS		DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 34.257,44		R\$ 5.608,14	R\$ 0,00	
CUSTOS VARIÁVEIS				
PEDÁGIO		COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00		R\$ 61.004,87	R\$ 3.050,25	R\$ 19.737,88