

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 06/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 1 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 15 - Licitação

TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	101.772,67
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	340,38
Nº Dias Letivos Ano	120	Valor Dia DLPC (R\$)	848,11
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	10.177,27
Média Dias Letivos/Mês	12	Valor Mensal Letivos (R\$)	10.177,27
Percorso Dia (KM)	90,00	Valor KM (R\$)	9,42
Percorso Anual (KM)	10.800,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	422,86	346,40	0,34%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	53.491,73	43.819,25	43,06%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.596,47	5.403,68	5,31%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	60.511,06	49.569,33	48,71%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	31.518,59	25.819,34	25,37%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	1.575,93	1.290,97	1,27%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	9.606,92	7.869,78	7,73%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	42.701,45	34.980,09	34,37%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	103.212,50	84.549,42	83,08%
---	-------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 06/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 2 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 15 - Licitação
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

III - REMUNERAÇÃO		
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	111.168,67	109,23%
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	13.570,77	11.116,88
		10,92%

IV - TRIBUTAÇÃO		
Preço antes do tributo	95.666,30	94,00%
Tributo: Simples	6.106,36	6,00%
TOTAL TRIBUTO	6.106,36	6,00%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 15 - Licitação

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 101.772,67	KM Rota (KM)	10.800,00	Valor KM (R\$)	R\$ 9,42

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	15	0	0	15
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	15	0	0	15

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO										
Recurso Humano		Motorista								
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	05:30	07:45	02:15	16:30	18:45	02:15	02:15	02:15	08:45	13:15
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			02:15			02:15				13:15

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	84,57%	Taxa de Utilização do RH - TURH	72,27%

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 06/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 3 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 15 - Licitação						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
I - CUSTOS FIXOS				TOTAL =	R\$ 49.569,33	49,00%
DEPRECIÇÃO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO AJUST TUV		
2010	R\$ 31.476,00	0,00%		R\$ 0,00		
ENCARGOS DO VEÍCULO				TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA		ENCARGOS AJUST TUV		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi				TOTAL =	R\$ 346,40	0,34%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA		TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Engenheiro	2	R\$ 250,00		R\$ 422,85	R\$ 346,39	
OUTROS CUSTOS DO VEICULO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO		CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS						
R\$ 0,00						
		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV		
		R\$0,00		R\$ 0,00		
SEGURO DO VEÍCULO: Kombi		TOTAL =		R\$ 0,00	0,00%	
ANUAL				TOTAL		
Descrição		Prêmio				
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS			TOTAL =	R\$ 43.819,25	43,06%	
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	45,00h + 50,00%	309,50	286,88	R\$ 4.396,58	R\$43.819,25
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.297,70	704,98	163,83	583,42	72,27 %	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =		R\$ 5.403,68	5,31%	
DESCRIÇÃO				VALOR POR ITEM NA ROTA		
contabilidade				R\$ 5.403,68		

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 06/12/2023		
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 4 de 5		
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0		
ITINERÁRIO: Linha 15 - Licitação							
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação							
VEÍCULO RESERVA			TOTAL=		R\$	0,00%	
NOME					VALOR NA ROTA		
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS							
II - CUSTOS VARIÁVEIS			TOTAL =		R\$ 34.980,09	34,37%	
PEDÁGIOS DA ROTA			TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%	
VALOR TOTAL DIÁRIO			VALOR TOTAL DO CONTRATO				
R\$ 0,00			R\$ 0,00				
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi			TOTAL =		R\$ 25.819,34	25,37%	
Combustível: GAS		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
5,9767	2,50	90,00	3,00	0,00	R\$ 2.581,93	R\$ 25.819,34	
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
		R\$25.819,34		R\$0,00			
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi			TOTAL =		R\$ 1.290,97	1,27%	
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 0,00	5,00%	R\$ 0,00	R\$ 25.819,34	5,00%	R\$ 1.290,97	R\$ 1.290,97	
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi				TOTAL =		R\$ 7.869,78	7,73 %
Consumo/Serviço						R\$ 6.180,66	6,07 %
Pneus						R\$ 393,12	0,39 %
Outros Custos KM Rodado						R\$ 1.296,00	1,27 %
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)				TOTAL=		R\$ 11.116,88	10,92%
BASE DE CÁLCULO		TAXA			TOTAL		
R\$111.168,67		10,00%			R\$ 11.116,88		

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 06/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 5 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 15 - Licitação
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

ITENS REMUNERADOS
CUSTOS FIXOS

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 26.619,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 346,40	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 43.819,25	R\$ 5.403,68	R\$ 0,00

CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 25.819,34	R\$ 1.290,97	R\$ 7.869,78