

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 04/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 1 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 18 - Licitação

TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	87.096,55
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	291,29
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	435,48
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	8.709,66
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	8.709,66
Percurso Dia (KM)	102,00	Valor KM (R\$)	4,27
Percurso Anual (KM)	20.400,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	438,85	359,50	0,41%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	41.816,84	34.255,44	39,33%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.846,06	5.608,14	6,44%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	49.101,75	40.223,08	46,18%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	25.765,20	21.106,29	24,23%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	1.288,25	1.055,31	1,21%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	11.635,80	9.531,79	10,94%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	38.689,26	31.693,39	36,38%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	87.791,01	71.916,47	82,56%
---	------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 04/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 2 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 18 - Licitação
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

III - REMUNERAÇÃO		
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	99.542,96	114,29%
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	12.151,56	9.954,29
		11,43%

IV - TRIBUTAÇÃO		
Preço antes do tributo	81.870,76	94,00%
Tributo: Simples	5.225,79	6,00%
TOTAL TRIBUTO	5.225,79	6,00%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 18 - Licitação

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 87.096,55	KM Rota (KM)	20.400,00	Valor KM (R\$)	R\$ 4,27

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	15	0	0	15
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	15	0	0	15

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO										
Recurso Humano		Motorista								
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	05:45	07:45	02:00	12:00	14:00	02:00	02:00	02:00	04:15	08:15
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			02:00			02:00				08:15

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	87,77%	Taxa de Utilização do RH - TURH	75,00%

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 04/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 3 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 18 - Licitação						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
I - CUSTOS FIXOS				TOTAL =	R\$ 40.223,08	46,00%
DEPRECIÇÃO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO AJUST TUV		
2010	R\$ 31.476,00	0,00%		R\$ 0,00		
ENCARGOS DO VEÍCULO				TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA		ENCARGOS AJUST TUV		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi				TOTAL =	R\$ 359,50	0,41%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA		TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Engenheiro	2	R\$ 250,00		R\$ 438,85	R\$ 359,50	
OUTROS CUSTOS DO VEICULO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO		CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS						
R\$ 0,00						
		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV		
		R\$0,00		R\$ 0,00		
SEGURO DO VEÍCULO: Kombi		TOTAL =		R\$ 0,00	0,00%	
ANUAL				TOTAL		
Descrição		Prêmio				
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS			TOTAL =	R\$ 34.255,44	39,33%	
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	0,00h + 50,00%	309,50	219,53	R\$ 3.437,00	R\$34.255,44
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.297,70	0,00	163,83	446,44	75,00 %	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			TOTAL =	R\$ 5.608,14	6,44%	
DESCRIÇÃO				VALOR POR ITEM NA ROTA		
contabilidade				R\$ 5.608,14		

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 04/12/2023		
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 4 de 5		
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0		
ITINERÁRIO: Linha 18 - Licitação							
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação							
VEÍCULO RESERVA			TOTAL=		R\$	0,00%	
NOME					VALOR NA ROTA		
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS							
II - CUSTOS VARIÁVEIS			TOTAL =		R\$ 31.693,39	36,38%	
PEDÁGIOS DA ROTA			TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%	
VALOR TOTAL DIÁRIO			VALOR TOTAL DO CONTRATO				
R\$ 0,00			R\$ 0,00				
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi			TOTAL =		R\$ 21.106,29	24,23%	
Combustível: GAS		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
5,9767	5,00	54,00	7,00	48,00	R\$ 2.110,63	R\$ 21.106,29	
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
		R\$12.909,67		R\$8.196,62			
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi			TOTAL =		R\$ 1.055,31	1,21%	
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 8.196,62	5,00%	R\$ 409,83	R\$ 12.909,67	5,00%	R\$ 645,48	R\$ 1.055,31	
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi				TOTAL =		R\$ 9.531,79	10,94 %
Consumo/Serviço						R\$ 6.341,23	7,28 %
Pneus						R\$ 742,56	0,85 %
Outros Custos KM Rodado						R\$ 2.448,00	2,81 %
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)			TOTAL=		R\$ 9.954,29	11,43%	
BASE DE CÁLCULO		TAXA			TOTAL		
R\$99.542,96		10,00%			R\$ 9.954,29		

Planilha Analítica de Custos			Data de Impressão: 04/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã			Página 5 de 5
SIMULAÇÃO			Versão: 1.0.13.0
ITINERÁRIO: Linha 18 - Licitação			
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação			
ITENS REMUNERADOS			
CUSTOS FIXOS			
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 27.626,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00	R\$ 359,50	R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 34.255,44	R\$ 5.608,14	R\$ 0,00	
CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 21.106,29	R\$ 1.055,31	R\$ 9.531,79