

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b> | Data de Impressão: 12/12/2023 |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã              | Página 1 de 5                 |
| SIMULAÇÃO                           | Versão: 1.0.13.0              |

**ITINERÁRIO:** Linha 25 - Licitação

**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

| RESULTADOS OBTIDOS      |           |                            |                  |
|-------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
|                         |           | <b>Valor Total (R\$)</b>   | <b>87.028,51</b> |
| Nº Dias PPC             | 299       | Valor Dia PPC (R\$)        | 291,07           |
| Nº Dias Letivos Ano     | 200       | Valor Dia DLPC (R\$)       | 435,14           |
| Nº Meses com Transporte | 10        | Valor Mensal (R\$)         | 8.702,85         |
| Média Dias Letivos/Mês  | 20        | Valor Mensal Letivos (R\$) | 8.702,85         |
| Percurso Dia (KM)       | 91,00     | <b>Valor KM (R\$)</b>      | <b>4,78</b>      |
| Percurso Anual (KM)     | 18.200,00 |                            |                  |

| I - CUSTOS FIXOS          | TOTAL ANUAL (R\$) | PPC (R\$)        | %             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| DEPRECIAÇÃO               | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| ENCARGOS VEICULARES       | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| VISTORIAS                 | 438,85            | 359,50           | 0,41%         |
| OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO  | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| SEGURO DO SERVIÇO         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| RECURSOS HUMANOS          | 41.816,84         | 34.255,44        | 39,36%        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 6.846,06          | 5.608,14         | 6,44%         |
| VEÍCULO RESERVA           | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| <b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b> | <b>49.101,75</b>  | <b>40.223,08</b> | <b>46,21%</b> |

| II - CUSTOS VARIÁVEIS         | TOTAL ANUAL (R\$) | DLPC (R\$)       | %             |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| PEDÁGIO                       | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| COMBUSTÍVEL                   | 26.140,42         | 21.413,66        | 24,61%        |
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)    | 1.307,02          | 1.070,68         | 1,23%         |
| MANUTENÇÃO (POR ITEM)         | 11.170,83         | 9.150,90         | 10,51%        |
| <b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b> | <b>38.618,27</b>  | <b>31.635,24</b> | <b>36,35%</b> |

|                                             |                  |                  |               |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b> | <b>87.720,02</b> | <b>71.858,32</b> | <b>82,56%</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b> | Data de Impressão: 12/12/2023 |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã              | Página 2 de 5                 |
| SIMULAÇÃO                           | Versão: 1.0.13.0              |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 25 - Licitação |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Simulação      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>III - REMUNERAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |
| BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item | 99.484,81        | 114,31%         |
| % PARA REMUNERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00%           |                 |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12.144,47</b> | <b>9.948,48</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | <b>11,43%</b>   |

|                        |                 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|
| <b>IV - TRIBUTAÇÃO</b> |                 |              |
| Preço antes do tributo | 81.806,80       | 94,00%       |
| Tributo: Simples       | 5.221,71        | 6,00%        |
| <b>TOTAL TRIBUTO</b>   | <b>5.221,71</b> | <b>6,00%</b> |

|                                                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 25 - 2023</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                         |                      |                     |                  |                       |                 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>RESUMO</b>           |                      |                     |                  |                       |                 |
| <b>Total Rota (R\$)</b> | <b>R\$ 87.028,51</b> | <b>KM Rota (KM)</b> | <b>18.200,00</b> | <b>Valor KM (R\$)</b> | <b>R\$ 4,78</b> |

|                               |               |                    |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>USUÁRIOS TRANSPORTADOS</b> |               |                    |               |              |
| <b>Turno</b>                  | <b>Alunos</b> | <b>Professores</b> | <b>Outros</b> | <b>Total</b> |
| MANHÃ                         | 15            | 0                  | 0             | 15           |
| TARDE                         | 0             | 0                  | 0             | 0            |
| NOITE                         | 0             | 0                  | 0             | 0            |
| TOTAL                         | 15            | 0                  | 0             | 15           |

|                                               |              |                |              |                |                |              |                                 |                |               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO</b> |              |                |              |                |                |              |                                 |                |               |              |
| <b>Recurso Humano</b>                         |              |                | Motorista    |                |                |              |                                 |                |               |              |
| <b>Ida</b>                                    |              |                |              | <b>Retorno</b> |                |              | <b>Tempo necessário (hh:mm)</b> |                |               | <b>TOTAL</b> |
| <b>Turnos</b>                                 | <b>Saída</b> | <b>Chegada</b> | <b>TOTAL</b> | <b>Saída</b>   | <b>Chegada</b> | <b>TOTAL</b> | <b>Ida</b>                      | <b>Retorno</b> | <b>Espera</b> |              |
| <b>Manhã</b>                                  | 05:45        | 07:45          | 02:00        | 12:00          | 14:00          | 02:00        | 02:00                           | 02:00          | 04:15         | 08:15        |
| <b>Tarde</b>                                  | 00:00        | 00:00          | 00:00        | 00:00          | 00:00          | 00:00        | 00:00                           | 00:00          | 00:00         | 00:00        |
| <b>Noite</b>                                  | 00:00        | 00:00          | 00:00        | 00:00          | 00:00          | 00:00        | 00:00                           | 00:00          | 00:00         | 00:00        |
| <b>TOTAL</b>                                  |              |                | 02:00        |                |                | 02:00        |                                 |                |               | 08:15        |

|                                            |               |                                        |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO</b>   |               |                                        |               |
| <b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b> | <b>87,77%</b> | <b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b> | <b>75,00%</b> |

|                                    |               |                |            |                        |                               |              |
|------------------------------------|---------------|----------------|------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| Planilha Analítica de Custos       |               |                |            |                        | Data de Impressão: 12/12/2023 |              |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã             |               |                |            |                        | Página 3 de 5                 |              |
| SIMULAÇÃO                          |               |                |            |                        | Versão: 1.0.13.0              |              |
| ITINERÁRIO:   Linha 25 - Licitação |               |                |            |                        |                               |              |
| TIPO DE EXECUÇÃO:   Simulação      |               |                |            |                        |                               |              |
| I - CUSTOS FIXOS                   |               |                |            | TOTAL =                | R\$ 40.223,08                 | 46,00%       |
| DEPRECIÇÃO                         |               |                |            | TOTAL =                | R\$ 0,00                      | 0,00%        |
| ANO                                | INVESTIMENTO  | DEPRECIÇÃO     |            | DEPRECIÇÃO AJUST TUV   |                               |              |
| 2010                               | R\$ 31.476,00 | 0,00%          |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| ENCARGOS DO VEÍCULO                |               |                |            | TOTAL=                 | R\$ 0,00                      | 0,00%        |
| DPVAT                              | LICENCIAMENTO | IPVA           |            | ENCARGOS AJUST TUV     |                               |              |
| R\$ 0,00                           | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi        |               |                |            | TOTAL =                | R\$ 359,50                    | 0,41%        |
| VISTORIA                           | FREQ/ANO      | UNITÁRIA       |            | TOTAL                  | TOTAL AJU. TUV                |              |
| Vistoria CTB                       | 1             | R\$ 0,01       |            | R\$ 0,01               | R\$ 0,01                      |              |
| Engenheiro                         | 2             | R\$ 250,00     |            | R\$ 438,85             | R\$ 359,50                    |              |
| OUTROS CUSTOS DO VEICULO           |               |                |            | TOTAL =                | R\$ 0,00                      | 0,00%        |
| AR CONDICIONADO                    |               | CADEIRINHAS    |            | VÍDEO MONITORAMENTO    |                               |              |
| R\$ 0,00                           |               | R\$ 0,00       |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| SISTEMAS EMBARCADOS                |               |                |            |                        |                               |              |
| R\$ 0,00                           |               |                |            |                        |                               |              |
|                                    |               | TOTAL          |            | TOTAL AJUS. TUV        |                               |              |
|                                    |               | R\$0,00        |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| SEGURO DO VEÍCULO: Kombi           |               | TOTAL =        |            | R\$ 0,00               | 0,00%                         |              |
| ANUAL                              |               |                |            | TOTAL                  |                               |              |
| Descrição                          |               | Prêmio         |            |                        |                               |              |
| Seguro app                         |               | R\$ 0,00       |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| RECURSOS HUMANOS                   |               |                | TOTAL =    | R\$ 34.255,44          | 39,36%                        |              |
| NOME                               | HORAS/MÊS     | HORAS EXTRAS   | BENEFÍCIOS | ENCARGOS               | VALOR MÊS AJU.                | TOTAL AJU.   |
| Motorista                          | 220,00        | 0,00h + 50,00% | 309,50     | 219,53                 | R\$ 3.437,00                  | R\$34.255,44 |
|                                    | SALÁRIO       | VALOR H.E.     | OBRIG.     | PROVISÕES              | TAXA DE USO                   |              |
|                                    | 2.297,70      | 0,00           | 163,83     | 446,44                 | 75,00 %                       |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |               | TOTAL =        |            | R\$ 5.608,14           | 6,44%                         |              |
| DESCRIÇÃO                          |               |                |            | VALOR POR ITEM NA ROTA |                               |              |
| contabilidade                      |               |                |            | R\$ 5.608,14           |                               |              |

|                                          |          |                 |                         |             |                               |               |         |
|------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------|
| Planilha Analítica de Custos             |          |                 |                         |             | Data de Impressão: 12/12/2023 |               |         |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã                   |          |                 |                         |             | Página 4 de 5                 |               |         |
| SIMULAÇÃO                                |          |                 |                         |             | Versão: 1.0.13.0              |               |         |
| ITINERÁRIO:   Linha 25 - Licitação       |          |                 |                         |             |                               |               |         |
| TIPO DE EXECUÇÃO:   Simulação            |          |                 |                         |             |                               |               |         |
| VEÍCULO RESERVA                          |          |                 | TOTAL=                  |             | R\$                           | 0,00%         |         |
| NOME                                     |          |                 |                         |             | VALOR NA ROTA                 |               |         |
| SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS         |          |                 |                         |             |                               |               |         |
| II - CUSTOS VARIÁVEIS                    |          |                 | TOTAL =                 |             | R\$ 31.635,24                 | 36,35%        |         |
| PEDÁGIOS DA ROTA                         |          |                 | TOTAL=                  |             | R\$ 0,00                      | 0,00%         |         |
| VALOR TOTAL DIÁRIO                       |          |                 | VALOR TOTAL DO CONTRATO |             |                               |               |         |
| R\$ 0,00                                 |          |                 | R\$ 0,00                |             |                               |               |         |
| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi            |          |                 | TOTAL =                 |             | R\$ 21.413,66                 | 24,61%        |         |
| Combustível: GAS                         |          | NÃO PAVIMENTADA |                         | PAVIMENTADA |                               | TOTAL (R\$)   |         |
| R\$/Litro                                | KM/Litro | KM/Dia          | KM/Litro                | KM/Dia      | Mensal                        | Total         |         |
| 5,9767                                   | 5,00     | 86,00           | 7,00                    | 5,00        | R\$ 2.141,37                  | R\$ 21.413,66 |         |
|                                          |          | NÃO PAVIMENTADA |                         | PAVIMENTADA |                               |               |         |
|                                          |          | R\$20.559,85    |                         | R\$853,81   |                               |               |         |
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi        |          |                 | TOTAL =                 |             | R\$ 1.070,68                  | 1,23%         |         |
| CONS.PAV                                 | TX. PAV. | T. PAV.         | CONS. NAO PAV           | TX NAO PAV. | T. NAO PAV.                   | TOTAL         |         |
| R\$ 853,81                               | 5,00%    | R\$ 42,69       | R\$ 20.559,85           | 5,00%       | R\$ 1.027,99                  | R\$ 1.070,68  |         |
| MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi             |          |                 |                         | TOTAL =     |                               | R\$ 9.150,90  | 10,51 % |
| Consumo/Serviço                          |          |                 |                         |             |                               | R\$ 6.304,42  | 7,24 %  |
| Pneus                                    |          |                 |                         |             |                               | R\$ 662,48    | 0,76 %  |
| Outros Custos KM Rodado                  |          |                 |                         |             |                               | R\$ 2.184,00  | 2,51 %  |
| III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) |          |                 |                         | TOTAL=      |                               | R\$ 9.948,48  | 11,43%  |
| BASE DE CÁLCULO                          |          | TAXA            |                         |             | TOTAL                         |               |         |
| R\$99.484,81                             |          | 10,00%          |                         |             | R\$ 9.948,48                  |               |         |

|                                      |  |               |                               |                    |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|
| Planilha Analítica de Custos         |  |               | Data de Impressão: 12/12/2023 |                    |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã               |  |               | Página 5 de 5                 |                    |
| SIMULAÇÃO                            |  |               | Versão: 1.0.13.0              |                    |
| ITINERÁRIO:   Linha 25 - Licitação   |  |               |                               |                    |
| TIPO DE EXECUÇÃO:   Simulação        |  |               |                               |                    |
| ITENS REMUNERADOS                    |  |               |                               |                    |
| CUSTOS FIXOS                         |  |               |                               |                    |
| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO |  | DEPRECIAÇÃO   | ENCARGOS DO VEÍCULO           |                    |
| R\$ 27.626,49                        |  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                      |                    |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO           |  | VISTORIAS     | SEGURO ADICIONAL              |                    |
| R\$ 0,00                             |  | R\$ 359,50    | R\$ 0,00                      |                    |
| RECURSOS HUMANOS                     |  | DESP. ADMIN   | VEÍCULO RESERVA               |                    |
| R\$ 34.255,44                        |  | R\$ 5.608,14  | R\$ 0,00                      |                    |
| CUSTOS VARIÁVEIS                     |  |               |                               |                    |
| PEDÁGIO                              |  | COMBUSTÍVEL   | MANUTENÇÃO                    | MANUTENÇÃO P/ ITEM |
| R\$ 0,00                             |  | R\$ 21.413,66 | R\$ 1.070,68                  | R\$ 9.150,90       |