

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 06/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 1 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 32 - Licitação

TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	93.671,40
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	313,28
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	468,36
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	9.367,14
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	9.367,14
Percurso Dia (KM)	72,00	Valor KM (R\$)	6,50
Percurso Anual (KM)	14.400,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	500,01	409,60	0,44%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	53.491,73	43.819,25	46,78%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.800,00	6.389,59	6,82%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	61.791,74	50.618,44	54,04%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	21.012,40	17.212,90	18,38%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	1.050,61	860,64	0,92%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	10.367,75	8.493,03	9,07%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	32.430,76	26.566,57	28,37%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	94.222,50	77.185,01	82,41%
---	------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 06/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 2 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 32 - Licitação
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

III - REMUNERAÇÃO		
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	108.661,01	116,00%
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	13.264,64	10.866,10
		11,60%

IV - TRIBUTAÇÃO		
Preço antes do tributo	88.051,11	94,00%
Tributo: Simples	5.620,28	6,00%
TOTAL TRIBUTO	5.620,28	6,00%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 32 - Licitação

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 93.671,40	KM Rota (KM)	14.400,00	Valor KM (R\$)	R\$ 6,50

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	15	0	0	15
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	15	0	0	15

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO										
Recurso Humano		Motorista								
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	05:30	07:45	02:15	16:30	18:45	02:15	02:15	02:15	08:45	13:15
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			02:15			02:15				13:15

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	120,45%

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 06/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 3 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 32 - Licitação						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
I - CUSTOS FIXOS				TOTAL =	R\$ 50.618,44	54,00%
DEPRECIÇÃO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO AJUST TUV		
2010	R\$ 31.476,00	0,00%		R\$ 0,00		
ENCARGOS DO VEÍCULO				TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA		ENCARGOS AJUST TUV		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi				TOTAL =	R\$ 409,60	0,44%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA		TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Engenheiro	2	R\$ 250,00		R\$ 500,00	R\$ 409,59	
OUTROS CUSTOS DO VEICULO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO		CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS						
R\$ 0,00						
		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV		
		R\$0,00		R\$ 0,00		
SEGURO DO VEÍCULO: Kombi		TOTAL =		R\$ 0,00	0,00%	
ANUAL				TOTAL		
Descrição		Prêmio				
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS			TOTAL =	R\$ 43.819,25	46,78%	
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	45,00h + 50,00%	309,50	286,88	R\$ 4.396,58	R\$43.819,25
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.297,70	704,98	163,83	583,42	120,45 %	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =		R\$ 6.389,59	6,82%	
DESCRIÇÃO				VALOR POR ITEM NA ROTA		
contabilidade				R\$ 6.389,59		

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 06/12/2023		
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 4 de 5		
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0		
ITINERÁRIO: Linha 32 - Licitação							
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação							
VEÍCULO RESERVA			TOTAL=		R\$	0,00%	
NOME					VALOR NA ROTA		
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS							
II - CUSTOS VARIÁVEIS			TOTAL =		R\$ 26.566,57	28,36%	
PEDÁGIOS DA ROTA			TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%	
VALOR TOTAL DIÁRIO			VALOR TOTAL DO CONTRATO				
R\$ 0,00			R\$ 0,00				
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi			TOTAL =		R\$ 17.212,90	18,38%	
Combustível: GAS		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
5,9767	5,00	72,00	7,00	0,00	R\$ 1.721,29	R\$ 17.212,90	
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
		R\$17.212,90		R\$0,00			
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi			TOTAL =		R\$ 860,64	0,92%	
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 0,00	5,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.212,90	5,00%	R\$ 860,64	R\$ 860,64	
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi				TOTAL =		R\$ 8.493,03	9,06 %
Consumo/Serviço						R\$ 6.240,87	6,66 %
Pneus						R\$ 524,16	0,56 %
Outros Custos KM Rodado						R\$ 1.728,00	1,84 %
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)				TOTAL=		R\$ 10.866,10	11,60%
BASE DE CÁLCULO			TAXA		TOTAL		
R\$108.661,01			10,00%		R\$ 10.866,10		

Planilha Analítica de Custos			Data de Impressão: 06/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã			Página 5 de 5	
SIMULAÇÃO			Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 32 - Licitação				
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação				
ITENS REMUNERADOS				
CUSTOS FIXOS				
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO		DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 31.476,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO		VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00		R\$ 409,60	R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS		DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 43.819,25		R\$ 6.389,59	R\$ 0,00	
CUSTOS VARIÁVEIS				
PEDÁGIO		COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00		R\$ 17.212,90	R\$ 860,64	R\$ 8.493,03