

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 14/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 1 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 34 - Licitação

TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	113.345,53
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	379,08
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	566,73
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	11.334,55
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	11.334,55
Percurso Dia (KM)	77,00	Valor KM (R\$)	7,36
Percurso Anual (KM)	15.400,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	500,01	409,60	0,36%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	53.491,73	43.819,25	38,66%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.800,00	6.389,59	5,64%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	61.791,74	50.618,44	44,66%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	33.069,10	27.089,48	23,90%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	1.653,45	1.354,47	1,19%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	16.991,03	13.918,68	12,28%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	51.713,58	42.362,63	37,37%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	113.505,32	92.981,07	82,03%
---	-------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos						Data de Impressão: 14/12/2023							
MUNICÍPIO: Tupanciretã						Página 2 de 5							
SIMULAÇÃO						Versão: 1.0.13.0							
ITINERÁRIO: Linha 34 - Licitação													
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação													
III - REMUNERAÇÃO													
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item						135.637,07			119,67%				
% PARA REMUNERAÇÃO						10,00%							
TOTAL REMUNERAÇÃO						16.557,72			13.563,72			11,97%	
IV - TRIBUTAÇÃO													
Preço antes do tributo						106.544,79			94,00%				
Tributo: Simples						6.800,73			6,00%				
TOTAL TRIBUTO						6.800,73			6,00%				
VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 34 - Licitação													
RESUMO													
Total Rota (R\$)		R\$ 113.345,53		KM Rota (KM)		15.400,00		Valor KM (R\$)		R\$ 7,36			
USUÁRIOS TRANSPORTADOS													
Turno		Alunos		Professores		Outros		Total					
MANHÃ		19		0		0		19					
TARDE		0		0		0		0					
NOITE		0		0		0		0					
TOTAL		19		0		0		19					
TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO													
Recurso Humano			Motorista										
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL			
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera				
Manhã	05:30	07:45	02:15	16:30	18:45	02:15	02:15	02:15	08:45	13:15			
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
TOTAL			02:15			02:15				13:15			
FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO													
Taxa de Utilização do Veículo - TUV				100,00%		Taxa de Utilização do RH - TURH				120,45%			

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 14/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 3 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 34 - Licitação						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
I - CUSTOS FIXOS				TOTAL =	R\$ 50.618,44	45,00%
DEPRECIÇÃO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO AJUST TUV		
2003	R\$ 42.656,00	0,00%		R\$ 0,00		
ENCARGOS DO VEÍCULO				TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA		ENCARGOS AJUST TUV		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VISTORIAS DO VEÍCULO: Micro-ônibus				TOTAL =	R\$ 409,60	0,36%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA		TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Engenheiro	2	R\$ 250,00		R\$ 500,00	R\$ 409,59	
OUTROS CUSTOS DO VEICULO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO		CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS						
R\$ 0,00						
		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV		
		R\$0,00		R\$ 0,00		
SEGURO DO VEÍCULO: Micro-ônibus		TOTAL =		R\$ 0,00	0,00%	
ANUAL				TOTAL		
Descrição		Prêmio				
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS			TOTAL =	R\$ 43.819,25	38,66%	
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	45,00h + 50,00%	309,50	286,88	R\$ 4.396,58	R\$43.819,25
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.297,70	704,98	163,83	583,42	120,45 %	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =		R\$ 6.389,59	5,64%	
DESCRIÇÃO				VALOR POR ITEM NA ROTA		
contabilidade				R\$ 6.389,59		

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 14/12/2023		
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 4 de 5		
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0		
ITINERÁRIO: Linha 34 - Licitação							
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação							
VEÍCULO RESERVA			TOTAL=		R\$	0,00%	
NOME					VALOR NA ROTA		
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS							
II - CUSTOS VARIÁVEIS			TOTAL =		R\$ 42.362,63	37,38%	
PEDÁGIOS DA ROTA			TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%	
VALOR TOTAL DIÁRIO			VALOR TOTAL DO CONTRATO				
R\$ 0,00			R\$ 0,00				
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Micro-ônibus			TOTAL =		R\$ 27.089,48	23,90%	
Combustível: DSL	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)		
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
6,1567	3,50	77,00	4,00	0,00	R\$ 2.708,95	R\$ 27.089,48	
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA				
	R\$27.089,48		R\$0,00				
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Micro-ônibus			TOTAL =		R\$ 1.354,47	1,19%	
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 0,00	5,00%	R\$ 0,00	R\$ 27.089,48	5,00%	R\$ 1.354,47	R\$ 1.354,47	
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Micro-ônibus				TOTAL =		R\$ 13.918,68	12,29 %
Consumo/Serviço				R\$ 9.187,18		8,11 %	
Pneus				R\$ 1.959,50		1,73 %	
Outros Custos KM Rodado				R\$ 2.772,00		2,45 %	
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)				TOTAL=		R\$ 13.563,72	11,97%
BASE DE CÁLCULO		TAXA			TOTAL		
R\$135.637,07		10,00%			R\$ 13.563,72		

Planilha Analítica de Custos			Data de Impressão: 14/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã			Página 5 de 5	
SIMULAÇÃO			Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 34 - Licitação				
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação				
ITENS REMUNERADOS				
CUSTOS FIXOS				
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO		DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 42.656,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO		VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00		R\$ 409,60	R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS		DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 43.819,25		R\$ 6.389,59	R\$ 0,00	
CUSTOS VARIÁVEIS				
PEDÁGIO		COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00		R\$ 27.089,48	R\$ 1.354,47	R\$ 13.918,68