

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 04/12/2023
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 1 de 5
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.13.0

ITINERÁRIO: Linha 40 - Licitação

TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	100.974,47
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	337,71
Nº Dias Letivos Ano	120	Valor Dia DLPC (R\$)	841,45
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	10.097,45
Média Dias Letivos/Mês	12	Valor Mensal Letivos (R\$)	10.097,45
Percorso Dia (KM)	91,00	Valor KM (R\$)	9,25
Percorso Anual (KM)	10.920,00		

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	422,86	346,40	0,34%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	53.491,73	43.819,25	43,40%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.596,47	5.403,68	5,35%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	60.511,06	49.569,33	49,09%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	30.701,44	25.149,95	24,91%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	1.535,08	1.257,50	1,25%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	9.632,26	7.890,54	7,81%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	41.868,78	34.297,99	33,97%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	102.379,84	83.867,32	83,06%
---	-------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos						Data de Impressão: 04/12/2023							
MUNICÍPIO: Tupanciretã						Página 2 de 5							
SIMULAÇÃO						Versão: 1.0.13.0							
ITINERÁRIO: Linha 40 - Licitação													
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação													
III - REMUNERAÇÃO													
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item						110.486,57			109,42%				
% PARA REMUNERAÇÃO						10,00%							
TOTAL REMUNERAÇÃO						13.487,51			11.048,67			10,94%	
IV - TRIBUTAÇÃO													
Preço antes do tributo						94.915,99			94,00%				
Tributo: Simples						6.058,47			6,00%				
TOTAL TRIBUTO						6.058,47			6,00%				
VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 40 - Licitação													
RESUMO													
Total Rota (R\$)		R\$ 100.974,47		KM Rota (KM)		10.920,00		Valor KM (R\$)		R\$ 9,25			
USUÁRIOS TRANSPORTADOS													
Turno		Alunos		Professores		Outros		Total					
MANHÃ		15		0		0		15					
TARDE		0		0		0		0					
NOITE		0		0		0		0					
TOTAL		15		0		0		15					
TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO													
Recurso Humano			Motorista										
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL			
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera				
Manhã	05:30	07:45	02:15	16:30	18:45	02:15	02:15	02:15	08:45	13:15			
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
TOTAL			02:15			02:15				13:15			
FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO													
Taxa de Utilização do Veículo - TUV				84,57%		Taxa de Utilização do RH - TURH				72,27%			

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 04/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 3 de 5	
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 40 - Licitação						
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação						
I - CUSTOS FIXOS				TOTAL =	R\$ 49.569,33	49,00%
DEPRECIÇÃO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO AJUST TUV		
2010	R\$ 31.476,00	0,00%		R\$ 0,00		
ENCARGOS DO VEÍCULO				TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA		ENCARGOS AJUST TUV		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi				TOTAL =	R\$ 346,40	0,34%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA		TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Engenheiro	2	R\$ 250,00		R\$ 422,85	R\$ 346,39	
OUTROS CUSTOS DO VEICULO				TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO		CADEIRINHAS		VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS						
R\$ 0,00						
		TOTAL		TOTAL AJUS. TUV		
		R\$0,00		R\$ 0,00		
SEGURO DO VEÍCULO: Kombi		TOTAL =		R\$ 0,00	0,00%	
ANUAL				TOTAL		
Descrição		Prêmio				
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS			TOTAL =	R\$ 43.819,25	43,40%	
NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	45,00h + 50,00%	309,50	286,88	R\$ 4.396,58	R\$43.819,25
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.297,70	704,98	163,83	583,42	72,27 %	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL =		R\$ 5.403,68	5,35%	
DESCRIÇÃO				VALOR POR ITEM NA ROTA		
contabilidade				R\$ 5.403,68		

Planilha Analítica de Custos					Data de Impressão: 04/12/2023								
MUNICÍPIO: Tupanciretã					Página 4 de 5								
SIMULAÇÃO					Versão: 1.0.13.0								
ITINERÁRIO: Linha 40 - Licitação													
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação													
VEÍCULO RESERVA			TOTAL=		R\$	0,00%							
NOME					VALOR NA ROTA								
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS													
II - CUSTOS VARIÁVEIS			TOTAL =		R\$ 34.297,99	33,97%							
PEDÁGIOS DA ROTA			TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%							
VALOR TOTAL DIÁRIO			VALOR TOTAL DO CONTRATO										
R\$ 0,00			R\$ 0,00										
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi			TOTAL =		R\$ 25.149,95	24,91%							
Combustível: GAS		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)							
R\$/Litro		KM/Litro		KM/Dia		KM/Litro		KM/Dia		Mensal		Total	
5,9767		2,50		71,00		3,00		20,00		R\$ 2.515,00		R\$ 25.149,95	
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA									
		R\$20.368,59		R\$4.781,36									
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi					TOTAL =		R\$ 1.257,50		1,25%				
CONS.PAV		TX. PAV.		T. PAV.		CONS. NAO PAV		TX NAO PAV.		T. NAO PAV.		TOTAL	
R\$ 4.781,36		5,00%		R\$ 239,07		R\$ 20.368,59		5,00%		R\$ 1.018,43		R\$ 1.257,50	
MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi					TOTAL =		R\$ 7.890,54		7,81 %				
Consumo/Serviço							R\$ 6.182,65		6,12 %				
Pneus							R\$ 397,49		0,39 %				
Outros Custos KM Rodado							R\$ 1.310,40		1,30 %				
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)					TOTAL=		R\$ 11.048,67		10,94%				
BASE DE CÁLCULO			TAXA			TOTAL							
R\$110.486,57			10,00%			R\$ 11.048,67							

Planilha Analítica de Custos			Data de Impressão: 04/12/2023	
MUNICÍPIO: Tupanciretã			Página 5 de 5	
SIMULAÇÃO			Versão: 1.0.13.0	
ITINERÁRIO: Linha 40 - Licitação				
TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação				
ITENS REMUNERADOS				
CUSTOS FIXOS				
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO		DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 26.619,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO		VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00		R\$ 346,40	R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS		DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 43.819,25		R\$ 5.403,68	R\$ 0,00	
CUSTOS VARIÁVEIS				
PEDÁGIO		COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00		R\$ 25.149,95	R\$ 1.257,50	R\$ 7.890,54