

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b> | Data de Impressão: 05/12/2023 |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã              | Página 1 de 5                 |
| SIMULAÇÃO                           | Versão: 1.0.13.0              |

**ITINERÁRIO:** Linha 51 - Licitação

**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

| RESULTADOS OBTIDOS      |           |                            |                   |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                         |           | <b>Valor Total (R\$)</b>   | <b>170.798,13</b> |
| Nº Dias PPC             | 299       | Valor Dia PPC (R\$)        | 571,23            |
| Nº Dias Letivos Ano     | 200       | Valor Dia DLPC (R\$)       | 853,99            |
| Nº Meses com Transporte | 10        | Valor Mensal (R\$)         | 17.079,81         |
| Média Dias Letivos/Mês  | 20        | Valor Mensal Letivos (R\$) | 17.079,81         |
| Percurso Dia (KM)       | 127,00    | <b>Valor KM (R\$)</b>      | <b>6,72</b>       |
| Percurso Anual (KM)     | 25.400,00 |                            |                   |

| I - CUSTOS FIXOS          | TOTAL ANUAL (R\$) | PPC (R\$)        | %             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| DEPRECIAÇÃO               | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| ENCARGOS VEICULARES       | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| VISTORIAS                 | 500,01            | 409,60           | 0,24%         |
| OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO  | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| SEGURO DO SERVIÇO         | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| RECURSOS HUMANOS          | 53.491,73         | 43.819,25        | 25,66%        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 7.800,00          | 6.389,59         | 3,74%         |
| VEÍCULO RESERVA           | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| <b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b> | <b>61.791,74</b>  | <b>50.618,44</b> | <b>29,64%</b> |

| II - CUSTOS VARIÁVEIS         | TOTAL ANUAL (R\$) | DLPC (R\$)       | %             |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| PEDÁGIO                       | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| COMBUSTÍVEL                   | 75.157,04         | 61.567,00        | 36,05%        |
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)    | 7.515,70          | 6.156,70         | 3,60%         |
| MANUTENÇÃO (POR ITEM)         | 27.126,86         | 22.221,73        | 13,01%        |
| <b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b> | <b>109.799,61</b> | <b>89.945,43</b> | <b>52,66%</b> |

|                                             |                   |                   |               |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b> | <b>171.591,35</b> | <b>140.563,87</b> | <b>82,30%</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Planilha Analítica de Custos</b> | Data de Impressão: 05/12/2023 |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã              | Página 2 de 5                 |
| SIMULAÇÃO                           | Versão: 1.0.13.0              |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>ITINERÁRIO:</b> Linha 51 - Licitação |
| <b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Simulação      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>III - REMUNERAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |
| BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciação + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item | 199.863,53       | 117,02%          |               |
| % PARA REMUNERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00%           |                  |               |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24.398,06</b> | <b>19.986,36</b> | <b>11,70%</b> |

|                        |                  |              |  |
|------------------------|------------------|--------------|--|
| <b>IV - TRIBUTAÇÃO</b> |                  |              |  |
| Preço antes do tributo | 160.550,23       | 94,00%       |  |
| Tributo: Simples       | 10.247,89        | 6,00%        |  |
| <b>TOTAL TRIBUTO</b>   | <b>10.247,89</b> | <b>6,00%</b> |  |

|                                                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 51 - Licitação</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                         |                       |                     |                  |                       |                 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>RESUMO</b>           |                       |                     |                  |                       |                 |
| <b>Total Rota (R\$)</b> | <b>R\$ 170.798,13</b> | <b>KM Rota (KM)</b> | <b>25.400,00</b> | <b>Valor KM (R\$)</b> | <b>R\$ 6,72</b> |

|                               |               |                    |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| <b>USUÁRIOS TRANSPORTADOS</b> |               |                    |               |              |
| <b>Turno</b>                  | <b>Alunos</b> | <b>Professores</b> | <b>Outros</b> | <b>Total</b> |
| MANHÃ                         | 20            | 0                  | 0             | 20           |
| TARDE                         | 0             | 0                  | 0             | 0            |
| NOITE                         | 0             | 0                  | 0             | 0            |
| TOTAL                         | 20            | 0                  | 0             | 20           |

|                                               |              |                |              |                |                |              |                                 |                |               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO</b> |              |                |              |                |                |              |                                 |                |               |              |
| <b>Recurso Humano</b>                         |              | Motorista      |              |                |                |              |                                 |                |               |              |
| <b>Ida</b>                                    |              |                |              | <b>Retorno</b> |                |              | <b>Tempo necessário (hh:mm)</b> |                |               | <b>TOTAL</b> |
| <b>Turnos</b>                                 | <b>Saída</b> | <b>Chegada</b> | <b>TOTAL</b> | <b>Saída</b>   | <b>Chegada</b> | <b>TOTAL</b> | <b>Ida</b>                      | <b>Retorno</b> | <b>Espera</b> |              |
| <b>Manhã</b>                                  | 05:30        | 07:45          | 02:15        | 16:30          | 18:45          | 02:15        | 02:15                           | 02:15          | 08:45         | 13:15        |
| <b>Tarde</b>                                  | 00:00        | 00:00          | 00:00        | 00:00          | 00:00          | 00:00        | 00:00                           | 00:00          | 00:00         | 00:00        |
| <b>Noite</b>                                  | 00:00        | 00:00          | 00:00        | 00:00          | 00:00          | 00:00        | 00:00                           | 00:00          | 00:00         | 00:00        |
| <b>TOTAL</b>                                  |              |                | 02:15        |                |                | 02:15        |                                 |                |               | 13:15        |

|                                            |                |                                        |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO</b>   |                |                                        |                |
| <b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b> | <b>100,00%</b> | <b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b> | <b>120,45%</b> |

|                                    |               |                 |            |                        |                               |              |
|------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| Planilha Analítica de Custos       |               |                 |            |                        | Data de Impressão: 05/12/2023 |              |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã             |               |                 |            |                        | Página 3 de 5                 |              |
| SIMULAÇÃO                          |               |                 |            |                        | Versão: 1.0.13.0              |              |
| ITINERÁRIO:   Linha 51 - Licitação |               |                 |            |                        |                               |              |
| TIPO DE EXECUÇÃO:   Simulação      |               |                 |            |                        |                               |              |
| I - CUSTOS FIXOS                   |               |                 |            | TOTAL =                | R\$ 50.618,44                 | 30,00%       |
| DEPRECIÇÃO                         |               |                 |            | TOTAL =                | R\$ 0,00                      | 0,00%        |
| ANO                                | INVESTIMENTO  | DEPRECIÇÃO      |            | DEPRECIÇÃO AJUST TUV   |                               |              |
| 2003                               | R\$ 59.299,66 | 0,00%           |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| ENCARGOS DO VEÍCULO                |               |                 |            | TOTAL=                 | R\$ 0,00                      | 0,00%        |
| DPVAT                              | LICENCIAMENTO | IPVA            |            | ENCARGOS AJUST TUV     |                               |              |
| R\$ 0,00                           | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| VISTORIAS DO VEÍCULO: Ônibus       |               |                 |            | TOTAL =                | R\$ 409,60                    | 0,24%        |
| VISTORIA                           |               | FREQ/ANO        | UNITÁRIA   | TOTAL                  | TOTAL AJU. TUV                |              |
| Vistoria CTB                       |               | 1               | R\$ 0,01   | R\$ 0,01               | R\$ 0,01                      |              |
| Engenheiro                         |               | 2               | R\$ 250,00 | R\$ 500,00             | R\$ 409,59                    |              |
| OUTROS CUSTOS DO VEICULO           |               |                 |            | TOTAL =                | R\$ 0,00                      | 0,00%        |
| AR CONDICIONADO                    |               | CADEIRINHAS     |            | VÍDEO MONITORAMENTO    |                               |              |
| R\$ 0,00                           |               | R\$ 0,00        |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| SISTEMAS EMBARCADOS                |               |                 |            |                        |                               |              |
| R\$ 0,00                           |               |                 |            |                        |                               |              |
|                                    |               | TOTAL           |            | TOTAL AJUS. TUV        |                               |              |
|                                    |               | R\$0,00         |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| SEGURO DO VEÍCULO: Ônibus          |               |                 | TOTAL =    | R\$ 0,00               | 0,00%                         |              |
| ANUAL                              |               |                 |            | TOTAL                  |                               |              |
| Descrição                          |               | Prêmio          |            |                        |                               |              |
| Seguro app                         |               | R\$ 0,00        |            | R\$ 0,00               |                               |              |
| RECURSOS HUMANOS                   |               |                 | TOTAL =    | R\$ 43.819,25          | 25,66%                        |              |
| NOME                               | HORAS/MÊS     | HORAS EXTRAS    | BENEFÍCIOS | ENCARGOS               | VALOR MÊS AJU.                | TOTAL AJU.   |
| Motorista                          | 220,00        | 45,00h + 50,00% | 309,50     | 286,88                 | R\$ 4.396,58                  | R\$43.819,25 |
|                                    | SALÁRIO       | VALOR H.E.      | OBRIG.     | PROVISÕES              | TAXA DE USO                   |              |
|                                    | 2.297,70      | 704,98          | 163,83     | 583,42                 | 120,45 %                      |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |               |                 | TOTAL =    | R\$ 6.389,59           | 3,74%                         |              |
| DESCRIÇÃO                          |               |                 |            | VALOR POR ITEM NA ROTA |                               |              |
| contabilidade                      |               |                 |            | R\$ 6.389,59           |                               |              |

|                                          |                 |            |                         |             |                               |               |         |
|------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------|
| Planilha Analítica de Custos             |                 |            |                         |             | Data de Impressão: 05/12/2023 |               |         |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã                   |                 |            |                         |             | Página 4 de 5                 |               |         |
| SIMULAÇÃO                                |                 |            |                         |             | Versão: 1.0.13.0              |               |         |
| ITINERÁRIO:   Linha 51 - Licitação       |                 |            |                         |             |                               |               |         |
| TIPO DE EXECUÇÃO:   Simulação            |                 |            |                         |             |                               |               |         |
| VEÍCULO RESERVA                          |                 |            | TOTAL=                  |             | R\$                           | 0,00%         |         |
| NOME                                     |                 |            |                         |             | VALOR NA ROTA                 |               |         |
| SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS         |                 |            |                         |             |                               |               |         |
| II - CUSTOS VARIÁVEIS                    |                 |            | TOTAL =                 |             | R\$ 89.945,43                 | 52,66%        |         |
| PEDÁGIOS DA ROTA                         |                 |            | TOTAL=                  |             | R\$ 0,00                      | 0,00%         |         |
| VALOR TOTAL DIÁRIO                       |                 |            | VALOR TOTAL DO CONTRATO |             |                               |               |         |
| R\$ 0,00                                 |                 |            | R\$ 0,00                |             |                               |               |         |
| COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Ônibus           |                 |            | TOTAL =                 |             | R\$ 61.567,00                 | 36,05%        |         |
| Combustível: DSL                         | NÃO PAVIMENTADA |            | PAVIMENTADA             |             | TOTAL (R\$)                   |               |         |
| R\$/Litro                                | KM/Litro        | KM/Dia     | KM/Litro                | KM/Dia      | Mensal                        | Total         |         |
| 6,1567                                   | 2,50            | 115,00     | 3,00                    | 12,00       | R\$ 6.156,70                  | R\$ 61.567,00 |         |
|                                          | NÃO PAVIMENTADA |            | PAVIMENTADA             |             |                               |               |         |
|                                          | R\$56.641,64    |            | R\$4.925,36             |             |                               |               |         |
| MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Ônibus       |                 |            | TOTAL =                 |             | R\$ 6.156,70                  | 3,60%         |         |
| CONS.PAV                                 | TX. PAV.        | T. PAV.    | CONS. NAO PAV           | TX NAO PAV. | T. NAO PAV.                   | TOTAL         |         |
| R\$ 4.925,36                             | 10,00%          | R\$ 492,54 | R\$ 56.641,64           | 10,00%      | R\$ 5.664,16                  | R\$ 6.156,70  |         |
| MANUTENÇÃO (POR ITEM): Ônibus            |                 |            |                         | TOTAL =     |                               | R\$ 22.221,73 | 13,01 % |
| Consumo/Serviço                          |                 |            |                         |             |                               | R\$ 14.417,83 | 8,44 %  |
| Pneus                                    |                 |            |                         |             |                               | R\$ 3.231,90  | 1,89 %  |
| Outros Custos KM Rodado                  |                 |            |                         |             |                               | R\$ 4.572,00  | 2,68 %  |
| III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) |                 |            |                         | TOTAL=      |                               | R\$ 19.986,36 | 11,70%  |
| BASE DE CÁLCULO                          |                 | TAXA       |                         |             | TOTAL                         |               |         |
| R\$199.863,53                            |                 | 10,00%     |                         |             | R\$ 19.986,36                 |               |         |

|                                      |  |               |                               |                    |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|
| Planilha Analítica de Custos         |  |               | Data de Impressão: 05/12/2023 |                    |
| MUNICÍPIO: Tupanciretã               |  |               | Página 5 de 5                 |                    |
| SIMULAÇÃO                            |  |               | Versão: 1.0.13.0              |                    |
| ITINERÁRIO:   Linha 51 - Licitação   |  |               |                               |                    |
| TIPO DE EXECUÇÃO:   Simulação        |  |               |                               |                    |
| ITENS REMUNERADOS                    |  |               |                               |                    |
| CUSTOS FIXOS                         |  |               |                               |                    |
| VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO |  | DEPRECIAÇÃO   | ENCARGOS DO VEÍCULO           |                    |
| R\$ 59.299,66                        |  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                      |                    |
| OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO           |  | VISTORIAS     | SEGURO ADICIONAL              |                    |
| R\$ 0,00                             |  | R\$ 409,60    | R\$ 0,00                      |                    |
| RECURSOS HUMANOS                     |  | DESP. ADMIN   | VEÍCULO RESERVA               |                    |
| R\$ 43.819,25                        |  | R\$ 6.389,59  | R\$ 0,00                      |                    |
| CUSTOS VARIÁVEIS                     |  |               |                               |                    |
| PEDÁGIO                              |  | COMBUSTÍVEL   | MANUTENÇÃO                    | MANUTENÇÃO P/ ITEM |
| R\$ 0,00                             |  | R\$ 61.567,00 | R\$ 6.156,70                  | R\$ 22.221,73      |