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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Tupancireta/RS
Secretaria Municipal de Administragao
Necessidade da Administracado: Aquisicdo de canaleta

1. Descricao da necessidade

A aquisigcédo de canaletas para fios de energia elétrica justifica-se pela
necessidade de organizar e proteger a rede elétrica no Setor de Compras da
Prefeitura Municipal. Os fios expostos comprometem a seguranca dos
servidores e do patrimdnio publico, além de dificultarem a manutencéo e
ampliarem o risco de acidentes, como curtos-circuitos e quedas. O uso das
canaletas proporcionara melhor acabamento, preservara a integridade dos
cabos, facilitara futuras intervengdes técnicas e garantira um ambiente de
trabalho mais seguro, eficiente e adequado as normas de seguranga.

2. ALINHAMENTO ENTRE A AQUISIGAO E O PLANEJAMENTO
A contratagao pretendida ndo esta prevista no Plano de Contrata¢gées Anual do
Municipio de Tupanciretad que esta em elaboracgao.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O bem adquirido de canaleta tém natureza de servigo , tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A contratacdo sera realizada por meio de dispensa por limite compra
direta, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, a), 17,
§ 2°, e 34, todos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Para fornecimento de servico pretendidos os eventuais interessados
deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto
do servigo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacéo,
nos termos do art. 62, da Lei n°® 14.133/2021
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratacédo pretendida tém como parametro
as ultimas contratagbes com o mesmo objeto, realizadas por esta
Administracéo

Neste sentido, seque memdria de calculo:

PROCESSO N° OBJETO CONSUMO PERIODO
(quantidade)
7.827 CANALETAS 20

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se
possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de empresas
especializadas em produtos tecnoldgicos .

Sendo os seguintes fornecedores concorrentes:

FERRAGEM BERTAGNOLLI
CNPJ 12.361.080/0001-90

CAZAROTTO MATERIAL DE CONSTRUCAO
922.323.880/0001-74

NMK
91.835.801/001-22

Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa de preco no mercado ,
efetuadas com base no Decreto Municipal n.° 6540 que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para
aquisicao de bens, contratacdo de servicos em geral e para contratagao de
obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de Tupancireta, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021”.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA COMPRAS

Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 684,00

Vislumbra-se que tal valor &€ compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 6540.

A pesquisa foi feito pelo setor de compras municipal no mercado local .
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7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugcdo proposta € a contratacdo de empresa especializada para o
fornecimento de pecas e méao de obra na revisdo do veiculo, conforme as
seguintes especificagdes/condi¢des:

Devera Prestar suporte continuo a empresa, garantindo seguranga legal nas
operagbes, conformidade com a legislagdo vigente, prevengdo de riscos e
suporte em processos judiciais e extrajudiciais.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATAGAO

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a
presente contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria
perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria mai-
or trabalho de fiscalizagao contratual frente a falta de padronizagéo e uniformi-
zagao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia tra-
zer uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizagdo por eventu-
ais faltas.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se assegurar a selegcdo da proposta mais vantajosa para o
Municipio, em conformidade com os principios da economicidade e da
eficiéncia previstos na Lei n°® 14.133/2021.

Almeja-se, igualmente, garantir o tratamento isonémico na analise dos
orcamentos, promovendo a justa competigdo, além de prevenir a contratagao
com sobrepreco, precos manifestamente inexequiveis ou risco de
superfaturamento na execugao contratual.

Adicionalmente, a contratac&o exigira da empresa contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizac&o e otimizagao do uso dos recursos publicos, bem como para a
reducao dos impactos ambientais, em alinhamento com os principios da
administragao publica sustentavel.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
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Para a contratacao pretendida nao havera necessidade de providéncias prévias
no ambito da Administracao

A Secretaria responsavel, indicara servidores para atuarem como gestor e fis-
cal do contrato.

GESTOR: Giovani Dalmas / Matricula funcional n.°7063-7

Que sera revisado pela senhora:

VANIA VENDRUSCULO LOPES
Matricula funcional n.° 1492-3

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que ou-
tras etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) realizacao de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;

b) elaboracao de minuta do Dispensa por limite;

¢) encaminhamento do processo para analise juridica;

e) analise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constan-
tes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

f) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso
aplicavel;

g) realizacao do certame, com suas respectivas etapas;

h) realizacéo de empenho; e

i) assinatura e publicacdo do empenho;

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias
para a perfeita execugdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios
para o servigo podem ser supridos apenas com a contratagdo ora proposta.

O bem que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contrata-
¢bes correlatas ou interdependentes.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacdo, mencio-
nados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem
adotadas pela contratada:
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IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

NAO HA IMPACTO

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estu-
do Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orga-
mentario para subsidiar esta contratagao, declaramos que a contratagao é via-
vel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Tupancireta-RS,11 de Setembro de 2025.

Giovani Dalmas Luisa Teresinha Arrojo da Silva
Matricula funcional n.°7063-7 Matricula funcional n.° 7214-1



