



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº8.361 /2025

Município de Tupanciretã/RS

Secretaria Municipal de Educação.

Necessidade da Administração: solicitamos aquisição de tecido(malha helenca) A necessidade da contratação se justifica pela busca de eficiência e autonomia na realização dos eventos oficiais da Secretaria Municipal de Educação (SME)

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza continuamente eventos oficiais (seminários, formaturas, encontros pedagógicos, etc.) que exigem ambientação e decoração adequadas.

A necessidade primordial da Administração reside em:

Padronizar a Identidade Visual: Garantir que a ornamentação dos espaços reflita a seriedade e o padrão estético da instituição de forma coesa em todos os eventos.

Ganhar Autonomia Operacional: Deixar de depender da contratação pontual de serviços de decoração terceirizados, o que consome tempo e recursos administrativos em cada ocorrência.

Otimizar o Gasto Público: Reduzir os custos a longo prazo ao investir na aquisição de um material durável (malha de helenca) que possa ser reutilizado inúmeras vezes pela própria equipe, eliminando a despesa recorrente com terceiros.

Em suma, a aquisição dos 90 metros de malha de helenca é indispensável para promover uma gestão de eventos mais ágil, econômica e com maior controle institucional sobre a qualidade estética das realizações da SME.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.

O Executivo não tem o Plano Anual de Contratação (PAC) para 2025.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deve atender aos seguintes requisitos técnicos e de habilitação para garantir a qualidade do material e a conformidade legal do fornecedor.

Requisitos Técnicos do Objeto (Malha de Helenca)

O material a ser fornecido deve seguir rigorosamente as especificações abaixo:

Tipo de Material: Malha de Helenca (também conhecida como helenca colegial).

Composição: Preferencialmente 100% Poliéster, que assegure a elasticidade, durabilidade e resistência a amassados necessárias para a decoração.

Quantidade e Cores: Fornecimento total de 90 metros, distribuídos em 6 cores:

15 metros na cor Vermelho

15 metros na cor Verde

15 metros na cor Amarelo

15 metros na cor Azul



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

15 metros na cor Branco

15 metros na cor Preto

Qualidade: O tecido deve ser de cores uniformes, sem manchas ou falhas de fabricação, e adequado para o uso em decorações de grande porte.

Largura: A largura padrão do rolo (geralmente entre 1,50m e 1,80m) deve ser informada e garantida para facilitar o manuseio na confecção dos painéis.

Requisitos de Habilitação e Formalização

O fornecedor a ser contratado deverá demonstrar capacidade e regularidade jurídica e fiscal, conforme exigido pela legislação pública:

Habilitação Jurídica e Fiscal: Apresentação de Certidões Negativas de Débito (CNDs) federais, estaduais e municipais que comprovem a plena regularidade fiscal e trabalhista.

Conformidade de Preço: A proposta de preço deve ser compatível com a pesquisa de mercado realizada pela SME (ou pelo setor responsável), garantindo o princípio da economicidade.

Prazo de Entrega: O fornecedor deve se comprometer com um prazo de entrega claro e exequível a partir da emissão da Ordem de Compra ou do Contrato, para que o material esteja disponível a tempo para os eventos.

Garantia: Deve ser oferecida garantia mínima contra defeitos de fabricação e/ou inconsistência das cores em relação às amostras.

4 .ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.

A estimativa de quantidades está baseada na necessidade de compor a decoração em seis cores distintas para permitir a máxima versatilidade e padronização dos eventos da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Cor	Quantidade por Cor (Metros)
Vermelho	15
Verde	15
Amarelo	15
Azul	15
Branco	15
Preto	15
TOTAL	90

PROCESSO Nº	OBJETO	CONSUMO (quantidade)	PERÍODO
8.361/2025	Aquisição de Malha de Helanca	90mts	outubro



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para a decoração de eventos institucionais, a Administração Pública pode considerar diferentes abordagens e materiais. A análise das alternativas visa comprovar que a escolha da Malha de Helanca é a solução mais vantajosa para a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Alternativa A: Materiais Têxteis Substitutos

Material	Vantagens	Desvantagens
TNT (Tecido Não Tecido)	Custo unitário muito baixo.	Durabilidade baixíssima (material de descarte). Não permite reutilização, gerando maior volume de resíduos.
Tecido Oxford	Aparência mais formal e estruturada.	Alto custo comparado à helanca. Baixa elasticidade, dificultando a adaptação em diferentes estruturas de decoração.
Cetim (Seda ou Sintético)	Alto apelo estético.	Preço elevado, material delicado e de baixíssima resistência ao manuseio frequente, inviabilizando a reutilização.

Conclusão sobre Materiais: A Malha de Helanca, por ser 100% Poliéster, combina elasticidade, durabilidade e custo-benefício superior, sendo a única alternativa que suporta a necessidade de reutilização constante e o manuseio pela própria equipe.

Alternativa B: Solução de Serviço

Solução	Vantagens	Desvantagens
Contratação Recorrente de Empresa de Decoração	Não exige a gestão própria de estoque de materiais.	Custo Recorrente e Elevado (para cada evento). Falta de padronização visual (a identidade pode mudar conforme o fornecedor). Burocracia e morosidade (novo processo de contratação a cada necessidade).

Conclusão sobre a Solução: A aquisição direta da Malha de Helanca é uma solução de investimento único e durável, que elimina a despesa recorrente com terceirização. A escolha apoia a estratégia da SME de autonomia operacional e redução de custos a longo prazo.

Portanto, a aquisição da Malha de Helanca se configura como a alternativa de melhor custo-benefício, durabilidade e alinhamento estratégico com os objetivos da Administração.

6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor global estimado para a aquisição dos 90 metros de malha de helanca é de:
R\$1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais)

Este valor servirá como referência para a abertura do processo de aquisição e para a emissão do Empenho Orçamentário.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

A solução para a necessidade de ornamentação e ambientação dos eventos da Secretaria Municipal de Educação (SME) consiste na aquisição centralizada de um estoque estratégico de material de decoração durável, em substituição à contratação recorrente e onerosa de serviços terceirizados.

Visão Geral da Solução

O processo abrange a compra de 90 (noventa) metros de Malha de Helanca (100% Poliéster), um tecido escolhido por sua elasticidade, alta durabilidade e excelente custo-benefício. O material será fornecido em seis cores padronizadas (vermelho, verde, amarelo, azul, branco e preto) para permitir a criação de decorações versáteis e coesas.

Benefícios Estratégicos e Operacionais

Com um custo estimado de R\$ 1.638,90, esta aquisição representa um investimento de longo prazo que atende simultaneamente a três objetivos principais da Administração:

Padronização Institucional: Garante que todos os eventos da SME mantenham uma identidade visual profissional e uniforme.

Redução de Custos: Elimina a despesa contínua com terceirização, gerando economia significativa ao longo do tempo.

Agilidade e Autonomia: Coloca o material diretamente à disposição da equipe da SME, permitindo que as decorações sejam montadas com rapidez e flexibilidade, conforme a demanda de cada evento.

Em suma, a solução garante a eficiência econômica e a autonomia operacional da SME na gestão de seus eventos, sendo a alternativa mais viável técnica e financeiramente em comparação com as opções de mercado.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação NÃO SERÁ PARCELADA, processo de aquisição será conduzido para a compra da quantidade total de 90 metros em um único lote e entrega integral. A justificativa para a não adoção do parcelamento é baseada nos seguintes fatores técnicos e econômicos:

Justificativas para a Não Parcelamento

Natureza Integral do Objeto: O objeto da contratação é a formação de um estoque inicial estratégico de material de decoração. A necessidade da Administração (SME) é obter a quantidade total de 90 metros imediatamente para iniciar a padronização e garantir a autonomia nos próximos eventos. O parcelamento da entrega inviabilizaria ou atrasaria o alcance desse objetivo estratégico.

Viabilidade Econômica: O valor global da contratação (R\$ 1.638,90) é baixo e não justifica a divisão em lotes. O parcelamento resultaria em um aumento dos custos administrativos e operacionais da SME (múltiplos processos de recebimento, fiscalização, pagamento e empenho), superando qualquer eventual ganho econômico na divisão do fornecimento.

Ausência de Vantagem Técnica: Não há indicação de que o mercado ofereça preços ou condições mais vantajosas ao dividir o fornecimento de um tecido comum em volumes tão reduzidos.



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Portanto, a aquisição será processada como item único, com entrega integral em uma única vez, promovendo a maior eficiência administrativa e operacional.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS .

A aquisição da malha de helanca, por ser um investimento único em material durável, busca alcançar os seguintes resultados estratégicos para a Secretaria Municipal de Educação (SME):
Redução de Custos a Longo Prazo: O principal resultado é evitar gastos recorrentes com a contratação de serviços de decoração terceirizados para cada evento. O material se torna um ativo da SME, gerando economia significativa.

Padronização e Identidade Visual: Garantir que todos os eventos oficiais reflitam uma estética coesa e profissional, reforçando a identidade institucional através do uso consistente das cores e materiais.

Autonomia e Agilidade Operacional: Possuir o material em estoque permite que a própria equipe da SME realize as decorações de forma rápida e flexível, eliminando a dependência, a burocracia e a morosidade de novos processos de aquisição ou contratação a cada necessidade.

Eficiência do Investimento: Utilizar um material durável e versátil que pode ser reutilizado inúmeras vezes, maximizando o retorno sobre o investimento de R\$ 1.638,90.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO.

A gestão de contratos e a fiscalização do objeto contrato serão realizados pelos membros nomeados pela portaria de nº 32.250/2025 de 24 de julho de 2025 - Secretaria Municipal de Educação. nos termos da lei Federal nº 14,133/2021

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- a) elaboração de minuta do edital;
- b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
- c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);
- d) elaboração de minuta do contrato;
- e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
- f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
- g) publicação e divulgação do edital e anexos;
- h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
- i) realização do certame, com suas respectivas etapas;
- j) realização de empenho; e
- l) assinatura e publicação do contrato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

A aquisição da malha de helanca, por ser um investimento em estoque de material e não a contratação de um serviço completo, possui as seguintes correlações e dependências:

1. Interdependência Crítica (Recursos Humanos e Estrutura)

A eficácia do investimento na malha de helanca depende diretamente da capacidade operacional interna da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Necessidade: A Portaria de nomeação (nº 32.250/2025) já designa os fiscais do contrato. No entanto, é necessário que a SME mantenha uma equipe ou setor formalmente responsável pela execução, conservação e aplicação da decoração nos eventos.

Ação: Garantir que o setor responsável tenha capacitação mínima e estrutura básica (como local de armazenamento e espaço para manuseio/corte) para transformar o tecido em elementos decorativos.

2. Contratações Correlatas (Instrumentais)

Embora não sejam obrigatórias para a compra do tecido, as seguintes aquisições ou serviços podem ser necessárias para maximizar o uso da malha de helanca:

Aquisição de Insumos Menores: Compra de materiais auxiliares básicos, como linhas, agulhas, suportes (estrutura metálica ou PVC) para montagem de painéis, e fixadores (presilhas/velcros).

Serviços de Confecção/Manutenção: Contratação esporádica de serviços de costura ou manutenção de máquinas (se a SME possuir uma) para a confecção de peças mais elaboradas ou reparos no tecido. Essas seriam contratações separadas e acessórias, realizadas conforme a necessidade específica de cada evento.

Em resumo, a contratação da malha de helanca está interligada à necessidade de organização e alocação de pessoal dentro da SME para garantir que o material seja efetivamente utilizado e reutilizado, gerando o retorno esperado do investimento.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS .

A preocupação com os impactos ambientais é muito pertinente. A malha de helanca é um tecido 100% poliéster, um material sintético que, se não for gerenciado de forma responsável, pode ter efeitos significativos no meio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE TRATAMENTO
Dependência de Recursos Não Renováveis: O poliéster é um derivado do petróleo, cuja extração e processamento contribuem para o esgotamento de combustíveis fósseis e para a emissão de gases do efeito estufa.	A forma como o material é utilizado e descartado é a chave para minimizar esses impactos. As seguintes medidas são recomendadas: Priorizar a Reutilização: A principal medida de tratamento é a máxima reutilização do tecido. A durabilidade da helanca permite que ela seja usada em diversos eventos ao longo do tempo. A SME pode criar um acervo do material e utilizá-lo de forma criativa, adaptando as decorações para diferentes ocasiões.



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Procuradoria Jurídica

Etc.	Etc...

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Tupanciretã - RS, 10 de outubro de 2025.

Ilone Junker da Rosa
Matícula -7060