Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupancireta

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2.840/2025

Municipio de Tupanciretd/RS

Secretaria Municipal de Planejamento

Necessidade da Administragdo: : Contratacdo de empresa especializada para a execugao dos
servicos de plotagem e encadernagdo de documentos, visando atender as necessidades do
municipio.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto do presente documento é a contratacdo de empresa especializada para a execugdo de
impressdes em grande formato, conforme especificagbes técnicas fornecidas, e encadernagdo de
documentos em diversas modalidades, com materiais de qualidade e prazo de entrega compativel com
as demandas da administragdo publica.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACIT\O E O PLANEJAMENTO
A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagées Anual do Municipio de Tupancirets,
estando assim alinhada com o planejamento da Administragdo Municipal.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os bens tém natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padroes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos
termos da Lei Federal n2 14.133/2021.

1. Plotagens em tamanhos Al, A2 e A3;
2. Encadernag¢dao em tamanho A3 e A4.

A contratacdo sera realizada por meio de dispensa de licitagdo com critério de julgamento por menor
preco, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021. Para fornecimento dos materiais sdo pretendidos os
eventuais interessados deverdao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto
da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos da Lei n?
14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de impressdes em grande formato, conforme
especificacGes técnicas fornecidas, e encadernagdo de documentos em diversas modalidades, com
materiais de qualidade e prazo de entrega compativel com as demandas da administracdo publica.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econbémico, a
contratagdo de empresas especializadas em fornecer os materiais do presente estudo.

Neste sentido, segue indicacdo de potenciais fornecedores Up News, RM Solu¢des e Copigrafi. Tais
referéncias foram obtidas por meio de pesquisa no mercado local e internet, efetuadas com base no
Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de
precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servicos em geral e para contratagdo de obras e servigcos
de engenharia no &mbito do Municipio de Tupancirets, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021”.
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de RS 18.700 (dezoito mil e setecentos reais) menor
valor unitdrio utilizado com base nos orcamentos fornecidos pelo setor de compras.

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de
pesquisa de pregos para aquisicdo de bens, contratagdo de servicos em geral e para contrata¢do de obras
e servicos de engenharia no ambito do Municipio de Tupanciretd, nos termos da Lei Federal n®
14.133/2021".

Pesquisa de prego realizada no municipio com empresas que forneciam os materiais solicitados.

Servigo Quantidade Empresas Valor Unitario Valor Total
Up News RS 18,00 RS 9.000,00
Plotagem Al 500 unidades RM Solugdes RS 25,00 RS 12.500,00
Copigrafi RS 27,00 RS 13.500,00
Up News RS 15,00 RS 1.500,00
Plotagem A2 100 unidades RM Solugdes RS 19,50 RS 1.950,00
Copigrafi RS 22,00 RS 2.200,00
Up News RS 10,00 RS 6.000,00
Plotagem A3 600 unidades RM Solugdes RS 16,00 RS 9.600,00
Copigrafi RS 17,50 RS 10.500,00
Up News RS 14,00 RS 1.400,00
Encadernagdo A3 | 100 unidades RM Solugdes RS 15,00 RS 1.500,00
Copigrafi RS 16,00 RS 1.600,00
Up News RS 8,00 RS 800,00
Encadernacdo A4 | 100 unidades RM Solug¢des RS 11,00 RS 1.100,00
Copigrafi RS 10,00 RS 1.000,00

Valor total dos servigos: 18.700,00

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta é a contratagdo de empresa especializada para o fornecimento de material e mao de
obra para o cercamento de drea publica, conforme as seguintes especificagdes/condi¢des:

1. Plotagens em tamanhos Al, A2 e A3;
2. Encadernagdo em tamanho A3 e A4.

O prazo para fornecimento dos materiais solicitados serda de 30 dias, a contar da data do empenho
formalizado e encaminhado ao vencedor.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a presente dispensa de licitagdo, assegurar a sele¢do da proposta apta a gerar a
contratagcdo mais vantajosa para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento ison6mico
entre os licitantes, bem como a justa competi¢cdo, bem como evitar contratagdo com sobrepre¢o ou com
preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugdo do contrato. A contratagdo
decorrente da presente dispensa de licitagdo exigird da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizagao do uso dos recursos, bem como para a
redugdo dos impactos ambientais.
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9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacdo pretendida ndo haverd necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracdo. A Secretaria responsavel, indica servidores para atuarem como gestor Ezequiel
Franceschette Cella e fiscal Carlos José Marchesan K. Félix do contrato, Portaria n? 31.515/2025.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nado identificou a necessidade de realizar contratagSes acessérias para a perfeita execugdo
do objeto, uma vez que todos os meios necessdrios para a aquisicdo dos bens podem ser supridos
apenas com a contratacdo ora proposta. Os bens que se pretende, portanto, sdo auténomos e
prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacdo, mencionados na tabela abaixo,
juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

Consumo de energia elétrica. Escolha de empresa com certificacdo de eficiéncia
energética, além da ativacdo de modos de
economia de energia.

Descarte de cartuchos e toners. Descarte deve ser feito de maneira adequada,
encaminhando-os para programas de reciclagem,
evitando a contaminacdo do solo e da agua por
residuos quimicos.

Uso de papel. Adocdo de praticas sustentdveis, como a
impressdo frente e verso sempre que possivel e
uso do papel reciclado. Além disso, a digitalizagdo
de documentos pode ser estimulada para reduzir a
necessidade de impressdes, minimizando o
consumo de recursos naturais.

Orientagdes complementares acerca da sustentabilidade da prestagao almejada poderao ser repassadas
pela fiscalizagdo competente.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e
seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentdrio para subsidiar esta contratagdo, declaramos
gue a contratagdo é vidvel, atendendo aos padrdes e pregos de mercado.

Tupancireta-RS, 04 de abril de 2024

Ezequiel Franceschette Cella
Secretario de Planejamento
Matricula N° 7065-3
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