4

[ 4

x4

Municipio de Tupancireta
Poder Executivo Municipal

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 6.271/2025

Municipio de Tupanciretd/RS

Secretaria Municipal de Educagao

Responsavel pela solicitagdo — Andrei Cardoso - Coordenador SME

Necessidade da Administragdo:
Aquisicdo de mobilidrio em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacdo de
Tupanciretd/RS.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE
Necessario a aquisi¢do de:

-01 balcdo e pia inox, com valvula, de 01 metro de largura;
-01 armario aéreo de parede de 1,20 metro de largura;
-01 gabinete armario de banheiro completo 60cm (balcdo, cuba, armario aéreo com espelho).

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A aquisicdo pretendida estd prevista para o ano de 2025, estando assim alinhada com o planejamento da
Administragdo Municipal. Serd realizado através de contratagdo, selecionada mediante fornecimento de menor orgamento
com as especificagGes solicitadas, haja vista ser uma medida fundamental para otimizar os espacgos de trabalho e de apoio da
Secretaria Municipal de Educagdo. Os novos moveis proporcionardo maior funcionalidade, organizagdo e higiene,
contribuindo para a melhoria das condi¢des de trabalho dos servidores e para a manuteng¢dao de um ambiente adequado as
atividades da Secretaria. Ademais, a opgdo pela aquisi¢do direta, é a mais viavel, pois possui caracteristicas vantajosas para a
administracdo publica, por ser de imediata utilizacdo, sendo assim, a Administracdo tem a discricionariedade de agir
conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequagdo aos recursos disponiveis. Outro

ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o atendimento imediato da demanda.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa que fornecer os produtos devera cumprir todas as especificagdes constantes no orgamento, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢dao do objeto. Substituir, reparar ou corrigir, as
suas expensas, o produto com avarias ou defeitos, no prazo de trés dias Uteis, apds a entrega dos itens descritos. Comunicar
a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida Comprovagdo. Entendemos, portanto, que a aquisicdo do material nos
presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislacdo em vigor. Ademais, a aquisicdo do referido material devera

obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n® 14.133/21, de 01 de abril de 2021.
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DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
Pela inexecugdo total ou parcial das obrigagdes decorrentes da aquisicao, garantida a prévia e ampla defesa, podera aplicar,
segundo a extensdo da falta ensejada, as seguintes sanc¢des, observado o disposto no artigo 156 da Lei n2 14.133/2021.

| - Adverténcia.

Il — Multa.

Il = Impedimento de licitar e contratar.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
A aquisi¢cdo podera ser cancelado/extinto pelo Municipio Contratante por qualquer uma das situagdes previstas no artigo 137
da Lei n? 14.133/2021.
Para fornecimento do item, os interessados, deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto

da contratagdo, bem como apresentar os documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei n2 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a aquisicdo pretendida tém como parametro a necessidade encontrada no educandario.

ltem Descricdo Qtde Apres. PERfODO DE VIGENCIA

1 ~ - . un

balcdo e pia inox, com valvula, de 01 metro de largura 01

un
2 armario aéreo de parede de 1,20 metro de largura 01 01 més
. L. . N un De julho de 2025 a

3 gabinete armario de banheiro completo 60cm (balcdo, 01 Agosto de 2025

cuba, armario aéreo com espelho)

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econémico, a contratacdo de empresas especializadas na aquisi¢do
dos itens acima mencionado.

Neste sentido, foi realizada pesquisa de preco, pelo setor de compras, Memorando 5.287/2025 para compor o preco de
referéncia da contratagdo, com trés potenciais fornecedores localizados no Municipio:

Lojas Quero-Quero — Municipio de Tupancireta

Lojas Becker LTDA — Municipio de Tupancireta

Lojas Colombo S/A — Municipio de Tupanciret3
Ferragem Agropan - Municipio de Tupancireta

NMK materiais construgao- Municipio de Tupancireta
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a aquisicdo almejada o valor total de R$ 1.399,69 (hum mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e
nove centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o procedimento
administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisicdo de instrumentos musicais, nos termos da Lei Federal

n2 14.133/2021.

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A solugdo proposta é a contratagdo de empresa especializada para o fornecimento dos produtos acima descritos no objeto e

na fundamentacao.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacdes atender&o ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 12 do mesmo art. 47 estabelece que
deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragao de vdrios contratos frente as vantagens
da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a
concentragao de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que eventual
divisdo dos itens geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de

fiscalizagcdo contratual frente a falta de padronizagao e uniformizagao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o
Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonGmico entre os participantes, bem como a justa competicao,
bem como evitar contratagdo com sobreprego ou com pregco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugdo
da contratagdo. A contratagdo decorrente do processo exigird da empresa contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimiza¢do do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos

impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacgdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administragado.
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O acompanhamento e a fiscalizagdo da Ata de Registro de Preco serdo de responsabilidade da Comissdo designada pela
Portaria n2 31.952/2025 de 28 de abril de 2025, composta pelos servidores abaixo, com o auxilio técnico do Sr. Andrei

Cardoso - Coordenador SME, que elaborou a Formaliza¢do da Demanda.

Gestor de Contrato: Marilei Dreher Vieira - Secretaria Municipal de Educagdo- Matricula n° 2579-8

Fiscais de Contrato:
Maria Luiza Gouveia Ehlers —professora — matricula 2521-6

Jaqueline Martins Soares —professora — matricula 368-9

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
-realizagcdo de empenho; e

-assinatura e publicacdo do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessoérias para a perfeita execugao do objeto, uma vez
gue todos os meios necessarios para a operacionalizagdo das aquisicGes podem ser supridos apenas com a contratagdo ora
proposta.

As aquisicdes que se pretende, portanto, sdo autébnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Ndo hd impacto ambientais pois as pegas danificadas e/ou trocadas, a prefeitura fara o devido recolhimento e encaminhara

a empresas especializadas para descarte em lugar apropriado.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, e na existéncia de
planejamento orcamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratagdo é viavel, atendendo aos padrdes
e pregos de mercado.

Tupanciretd/RS, 22 de julho de 2025.

Marilei Dreher Vieira Andrei Cardoso
Secretdria Municipal de Educagao Coordenador
Matricula n® 2579-8 Matricula n® 3029-5
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