



Secretaria de Planejamento
Prefeitura de Tupanciretã

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o percentual dos encargos sociais utilizados para o orçamento da obra de **RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO NATÁLIO HERTER** NA Rua Edemar Kruehl, 39, no Bairro Moraes de Tupanciretã, estão de acordo com a tabela **SINAPI** e são de **112,84% (hora) e 69,95% (mês)**.

Tupanciretã, 25 de abril de 2025.

Mara Mardini Paz
Arquiteta e Urbanista
CAU A11099-0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 32DD-A131-1CA3-6F7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARA BEATRIZ MARDINI PAZ (CPF 350.XXX.XXX-87) em 07/04/2026 11:54:57 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/32DD-A131-1CA3-6F7E>