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MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMACOES GERAIS:

O presente memorial descritivo refere-se a execu¢do de um muro de alvenaria
no Estddio Municipal Natdlio Herter — GEPO, localizado na Rua Edemar Kruel n° 39, Bairro
Moraes, no municipio de Tupanciretd/RS. A estrutura contard com 92,00 metros de extensao
linear e 2,00 metros de altura, totalizando uma area construida de 184,0 m?, a execugdo esta
dividida em modulos de 23,0 metros cada, sendo necessario 4 modulos para compreender a
extensdo, conforme especificado no projeto.

A fundagdo sera do tipo profunda, composta por estacas de concreto com didmetro de
30 cm e profundidade de 3,00 metros, dimensionadas para garantir a estabilidade e o suporte da
carga da alvenaria. A elevacdo sera executada em alvenaria de vedacdo com blocos ceramicos
furados, com dimensdes de 9 x 19 x 39 cm, assentados com argamassa apropriada. O
acabamento superficial do muro serad realizado com aplicacdo de pintura acrilica, conferindo
protecao e estética a estrutura.

CONSIDERACOES INICIAIS:

a. O Memorial Descritivo tem como finalidade apresentar, de forma sucinta e objetiva, a
descricdo da obra, bem como especificar os materiais, técnicas construtivas e critérios de
execucao dos servigos. Visa, ainda, complementar as informagdes que, por suas caracteristicas,
ndo puderam ser incluidas nas representacdes graficas dos projetos.

b. Todos os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados deverdo atender
rigorosamente aos padroes de qualidade exigidos, estando em conformidade com as Normas
Técnicas Brasileiras da ABNT, especificagdes técnicas vigentes e boas praticas da engenharia.

c¢. Qualquer modificagdo nos projetos e nas especificacdes técnicas somente podera ser
realizada mediante autorizagdo expressa e formal do autor responsavel pelos mesmos.

d. Todas as despesas relacionadas a execucdao da obra — incluindo, mas ndo se limitando a:
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), impressdes de projetos, instalacdo do canteiro
de obras, fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, Oleos
lubrificantes, combustiveis, fretes, transporte horizontal e vertical, tributos, taxas, emolumentos
e encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais — serdo de responsabilidade exclusiva da
empresa contratada, assim como os tramites legais para regularizagdo da obra junto aos 6rgaos
competentes, em todas as esferas administrativas.

e. O abastecimento de agua e energia elétrica no canteiro de obras devera ser viabilizado pela
contratada, mediante ligacdo as redes existentes no local.

f- A presenca de agentes da fiscalizagdo na obra ndo exime a empresa contratada de sua total
responsabilidade quanto a qualidade, corregdo, seguranga ¢ conformidade técnica dos servicos
executados, incluindo eventuais falhas, omissées ou desvios verificados durante a execucéo.

2. A contratada devera manter, a frente dos servigos, um responsavel técnico legalmente
habilitado, devidamente registrado no conselho de classe competente, além de dispor de mestre
de obras ou encarregado e equipe técnica qualificada, compativel com as exigéncias do
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cronograma e escopo contratual. A substitui¢do de qualquer profissional devera ser realizada
prontamente, caso seja solicitada pela fiscalizagao.

h. Sera de responsabilidade da contratada a manuten¢do de um Diario de Obras no canteiro,
para registro de todas as ocorréncias relevantes, etapas executadas e comunicagdes formais.
Esse diario devera ser disponibilizado semanalmente a contratante para fins de
acompanhamento e controle.

i.  Compete a contratada a observancia e cumprimento integral da legislacdo vigente relativa
as normas trabalhistas, previdenciarias, de seguranga do trabalho e de saude ocupacional, bem
como a contratacao de seguro contra acidentes de trabalho em favor de todos os colaboradores
envolvidos, por meio de instituicdo seguradora reconhecida e habilitada junto ao Instituto de
Resseguros do Brasil.

J- Servicos rejeitados pela fiscalizag@o, seja por uso de materiais fora das especificagdes, de
baixa qualidade, ou por execucdo inadequada, deverao ser integralmente refeitos pela contratada,
com materiais previamente aprovados, mao de obra qualificada e dentro dos prazos
estabelecidos, sem Onus adicional para a contratante € sem prejuizo ao cronograma global da
obra.

k. Os locais afetados pelas intervengdes deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des de
ordem, limpeza e seguranca durante todo o periodo de execugdo dos servigos, sendo
responsabilidade da contratada a sua conservacao.

I A empresa contratada devera realizar vistoria técnica detalhada no local da obra
previamente ao inicio dos trabalhos, a fim de conhecer as condigdes ambientais, logisticas e
técnicas do terreno, garantindo a adequada preparagao e planejamento da execucao.

1. SERVICOS INICIAILS

1.1. PLACA DE OBRA.:

Antes do inicio de qualquer atividade no canteiro, devera ser providenciada a instalagéo
de placa de identificacdo da obra, confeccionada em ago galvanizado, nas dimensoes 1,20 x 2,40
m, conforme especificado no or¢amento e em local visivel ao publico. A arte da placa ¢
fornecida pelo contratante. J4 a instalagdo da placa ¢ de responsabilidade da contratada, devendo
ser mantida em bom estado de conservagao e legibilidade durante todo o periodo de execucao
da obra.

1.2. DEMOLICAO:

Esta etapa sera executada sob responsabilidade exclusiva da contratante, ndo estando
incluida nos servigos da empresa contratada. Sera realizada a demoli¢do manual de 4,63 m* de
alvenaria em tijolos macicos, com a utilizagdo de ferramentas como marretas, conforme as
condi¢des de acessibilidade e seguranga do local. O processo serd conduzido de forma
controlada, com a devida sinalizagdo e utilizagdo obrigatéria de Equipamentos de Protegdo
Individual (EPIs), garantindo a integridade dos trabalhadores e de estruturas vizinhas nao
envolvidas na demoli¢cdo. Todo o material oriundo da demolicdo sera descartado, sem
reaproveitamento, ¢ o entulho gerado sera removido do local, com transporte e destinagdo final.

13. LOCACAOQ DA OBRA:
A locagdo da obra sera realizada com a implantacdo de gabaritos em madeira,
firmemente fixados no solo, de forma nivelada e alinhada, posicionados fora da area de
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escavagdo, garantindo a sua preservagdo durante toda a execucdo da obra. Serdo tragadas as
linhas de referéncia nos gabaritos, correspondentes ao eixo das fundagdes e demais elementos
construtivos do muro. Todo o procedimento deverd seguir rigorosamente as dimensdes e
referéncias constantes nos projetos executivos, garantindo a fidelidade da implantacdo. A
conferéncia da locagdo devera ser realizada antes do inicio das escavagdes, com
acompanhamento do responsavel técnico da obra. Estas verificagdes, no entanto, ndo isentam a
contratada de responsabilidades futuras no caso de eventual erro de locacdo acarretar em algum
dano posterior.

2. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
2.1. ESCAVACAQ DE VALAS:

Esta etapa sera executada sob responsabilidade exclusiva da contratante, ndo estando
incluida nos servigos da empresa contratada. A execugdo da abertura das valas sera realizada de
forma mecanizada, sob orientagdo e acompanhamento do responsavel técnico da obra. A
escavagdo das valas para a viga baldrame, tem dimensdes conforme projeto estrutural,
respeitando os niveis de fundo ndo inferior a 0,20 m e largura 0,45 m, deverdo ser executadas
com paredes verticais e fundo regularizado, garantindo o correto posicionamento das armaduras
e posterior concretagem. A execugdo obedecerd, além do transcrito nesta especificagdo, todas as
prescrigoes da NBR 6122,

Somente apds vistoria e aprovagdo pelo(a) Fiscal, os trabalhos de escavacio de qualquer
trecho serdo considerados terminados. Para a vistoria, o local devera estar limpo e desimpedido
de fragmentos de rocha, lama ou detristos de qualquer natureza.

2.2. ESTACA BROCA:

As estacas tipo broca serdo executadas por perfuracdo manual, utilizando trado do tipo
concha, com diametro de 300 mm (30 cm), até a profundidade de 3,00 metros, conforme
indicado nas cotas e locagdes do projeto estrutural.

A perfuragdo sera realizada ap6s a abertura das valas, com rigoroso controle da
verticalidade dos furos, garantindo o alinhamento e o correto posicionamento das fundacdes. No
total o muro tera 32 estacas brocas. Uma vez atingida a profundidade de projeto, devera ser
realizada a limpeza do interior do furo, com a remog¢@o completa de material solto e apiloamento
da base com pilao apropriado, assegurando um apoio firme para a concretagem.

O langamento do concreto sera feito por meio de funil, a fim de evitar o colapso ou
desagregacdo das paredes da escavacdo. O concreto a ser utilizado tera fck = 20 MPa, preparado
em betoneira, com trago 1 : 2,7 : 3 (cimento : areia : brita).

Apos o langamento do concreto, a armadura devera ser imediatamente introduzida na
estaca, garantindo o cobrimento minimo de 0,03 m e o posicionamento correto, obedecendo as
especificagdes do projeto. O adensamento do concreto ao longo do fuste seréd feito manualmente,
utilizando barra de ago, assegurando a eliminagao de bolhas de ar e a completa compactacao do
material.

A execucao devera seguir as normas da ABNT NBR 6122.

2.3. LASTRO DE BRITA:

Apds a execucdo das estacas e apiolamento das valas da viga baldrame, devera ser
executada o lancamento da camada de brita com espessura 5 cm e posterior compactagdo e
nivelamento da superficie.

2.4. FORMA E DESFORMA:
Sera utilizado a forma do tipo tdbuas de madeira pinus, com reaproveitamento, para
execucdo dos 4 mddulos, conforme planilha or¢amentaria ¢ memorial de calculo. A partir dos
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projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de madeira ndo aparelhada, observar
perfeita marcacao das posi¢des dos cortes. A forma devera ser fabricada, montada e desmontada
de forma a garantir o correto dimensionamento das se¢des, a estanqueidade necessaria para
evitar vazamentos de nata de cimento e a obtengdo de bom acabamento superficial do concreto.
O escoramento e travamento das formas deverdo ser executados de forma segura e estavel, com
sarrafos de madeira, de modo a suportar as cargas provenientes do lancamento e adensamento
do concreto, sem sofrer deformagdes. Apos a cura inicial do concreto, a desforma sera realizada
cuidadosamente, respeitando o tempo minimo estabelecido pela norma ABNT NBR 14931, de
modo a ndo causar danos ao elemento estrutural.

2.5. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DFE ACO:

As ferragens a serem aplicadas na execu¢do da viga baldrame e pilar deverao atender as
normas técnicas vigentes no pais. Sera realizada conforme o projeto executivo, utilizando ago
CA-50 nervurado com diametro de 10 mm e para confecgdo dos estribos sera utilizado CA-60
nervurado com didmetro de 5 mm, atendendo as especificagoes das composicdes e as normas
técnicas da ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento) e NBR 7480
(Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado).

2.6. CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME E BLOCOS:

A concretagem dos elementos estruturais sera executada com concreto fck = 30 MPa,
conforme especificado no projeto estrutural e nas diretrizes da composi¢do. O concreto sera
fornecido por usina e lancado com bombas e adensado com vibrador de imersdo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto.

2.7. CONCRETAGEM DE PILARES:

A concretagem dos elementos estruturais sera executada com concreto fck = 25 MPa,
conforme especificado no projeto estrutural e nas diretrizes da composi¢do. O concreto sera
fornecido por usina e langado com bombas e adensado com vibrador de imersao, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto.

3. CINTA DE AMARRACAO:

Sera executado uma cinta de amarragdo moldada in loco, utilizando blocos de vedagdo
ceramicos tipo canaleta com espessura de 0,19 m, conforme especificagdes da composigdo.
Assentados com argamassa de trago 1:2:9 preparada em betoneira, o bloco é preenchido com
um vergalhdo de ago CA-50 com didmetro 10 mm e graute com fck minimo de 20MPa,
promovendo o correto preenchimento e cobrimento da armadura.

4. ALVENARIA DE VEDACAO:

A alvenaria deve ser executada em blocos ceramico, tijolo vazado, com furos na vertical,
com dimensdes de 9 x 19 x 39 cm, sendo assentados sobre argamassa de cimento e areia na
propor¢ao de 1:3 em volume. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,05 m. Devem ser assentados seguindo
alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,05 m.

5. REVESTIMENTOS:

As Unicas estruturas que recebero tratamento serdo as alvenarias de fechamento e antes
de iniciar o salpique, a superficie precisa estar limpa, regular e umidecida para evitar
ressecamento da argamassa.
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Com a argamassa preparada em um traco de 1:4 em volume, com adi¢do de emulsdo
polimérica para chapisco rolado, preparo mecénico com betoneira 400L. A aplicagcdo sera
continua, com espessura uniforme e acabamento adequado para posterior recebimento das
demados de pintura.

Apbs a cura e secagem do chapisco, sera aplicada manual uma demao de fundo selador
acrilico opaco premium, em toda extensdo da alvenaria, as colunas e vigas ndo receberdo
nenhum tratamento, conforme especificagdes da composi¢do. O produto devera ser compativel
com o tipo de pintura final e aplicado com rolo ou pincel, de acordo com as orientagdes do
fabricante, para garantir a fixacdo das particulas soltas da base e a uniformizagao da absorcao da
superficie, otimizando o desempenho da pintura.

Por fim, sera aplicado duas demdo de tinta latex acrilica com rolo ou trincha. A
aplicag@o obedecerd aos intervalos de tempo entre demaos e condi¢des climaticas ideais. A tinta
utilizada devera ter boa resisténcia a intempérie, aderéncia, rendimento e durabilidade
compativeis com o0 ambiente externo.

6. SERVICOS FINAIS E LIMPEZA:

Apds a finaliza¢do da execugdo do muro, devera ser retirado todo o entulho da obra,
estando a mesma em perfeito estado para utilizagdo. O material a ser carregado devera ser
adequadamente preparado e amontoado de maneira a possibilitar o transito das maquinas. O
transporte, manobra e descarga sera executado pela contratante.

Tupancireta (RS), 25 de abril de 2025.
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