
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Secretaria de Planejamento 

Construção de Muro de Divisa no GEPO - Estádio Natálio Herter

Endereço: Rua Edemar Kruel nº 39 - Bairro Moraes

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,84%(HORA) 69,95%(MÊS) DATA: 25/04/2025

ÍTEM
SINAPI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNI

QUANTIDADE
CUSTO TOTAL (R$) 

mar/25 DADE S/BDI TOTAL C/BDI 24,97%

1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 1.379,60 R$ 1.724,09 

1.1 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 4,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

1.2 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 2,88 R$ 461,14 R$ 1.328,08 R$ 1.659,71 

1.3 105011 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU 
CAVALETE. AF_03/2024 m 92,00 R$ 0,56 R$ 51,52 R$ 64,38 

2 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL R$ 19.826,85 R$ 24.777,61 
FUNDAÇÃO

2.1 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

m 87,00 R$ 123,26 R$ 10.723,62 R$ 13.401,31 

VIGA BALDRAME

2.2 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 8,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2.3 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 
E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 2,07 R$ 170,20 R$ 352,31 R$ 440,29 

2.4 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 10,50 R$ 64,49 R$ 677,15 R$ 846,23 

2.5 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 250,85 R$ 13,65 R$ 3.424,07 R$ 4.279,06 
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2.6 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 79,69 R$ 17,60 R$ 1.402,47 R$ 1.752,67 

2.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

m³ 4,20 R$ 773,15 R$ 3.247,23 R$ 4.058,06 

3 SUPRAESTRUTURA SUBTOTAL R$ 11.814,84 R$ 14.765,01 
PILAR

3.1 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 17,4 R$ 98,94 R$ 1.721,56 R$ 2.151,43 

3.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 188,95 R$ 11,91 R$ 2.250,40 R$ 2.812,32 

3.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 70,74 R$ 14,86 R$ 1.051,22 R$ 1.313,71 

3.4 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 4,35 R$ 698,15 R$ 3.036,95 R$ 3.795,28 

3.5 11615
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, 
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM m² 1,8 R$ 6,49 R$ 11,68 R$ 14,60 

VIGA DE AMARRAÇÃO

3.6 105034
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

m 84,0 R$ 44,56 R$ 3.743,04 R$ 4.677,68 

4 PAREDE SUBTOTAL R$ 8.653,18 R$ 10.813,87 

4.1 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 151,2 R$ 57,23 R$ 8.653,18 R$ 10.813,87 

5 REVESTIMENTO SUBTOTAL R$ 8.407,22 R$ 10.506,51 

5.1 87889

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 352,8 R$ 9,62 R$ 3.393,94 R$ 4.241,40 
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5.2 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 352,8 R$ 4,41 R$ 1.555,85 R$ 1.944,34 

5.3 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 352,8 R$ 9,80 R$ 3.457,44 R$ 4.320,76 

6 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 

6.1 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 27,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

6.2 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 824,4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL: R$ 50.081,69                                      62.587,09 

Tupanciretã, 25 de abril de 2025 SEM BDI COM BDI

Mara Beatriz Mardini Paz
 Arquiteta do Município

CAU A11099-0
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: EAAA-3436-7C5E-2A8E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARA BEATRIZ MARDINI PAZ (CPF 350.XXX.XXX-87) em 18/03/2026 10:42:23 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/EAAA-3436-7C5E-2A8E


