

ANÁLISE DA PROPOSTA CONC N.º 08/2025 PLATAFORMA ELEVATÓRIA TEATRO MUNICIPAL

Item	Descrição	Unid	Quant	Valores					MR INDUSTRIAL LTDA					Percentual Diferença				
				Unitário			Total		Unitário			Total						
				M.O.	Mat.	Total M.O.	Total Mat.	Mat+M.O.	M.O.	Mat.	Total M.O.	Total Mat.	Mat+M.O.					
1. SERVIÇOS INICIAIS																		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF- 03/2022. PS	m²	6,00	40,61	534,15	243,66	3204,90	3448,56	100,00	475,00	600,00	2.850,00	3.450,00	-0,04				
TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS						243,66	3.204,90	3.448,56			600,00	2.850,00	3.450,00	-0,04				
2. DESMONTAGEM PLATAFORMA EXISTENTE E PREPARAÇÃO LOCAL PARA RECEBIMENTO DE NOVA																		
2.1	DESMONTAGEM DE PLATAFORMA ELEVATORIA EXISTENTE CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA					243,66	3.204,90	3.448,56			600,00	2.850,00	3.450,00	-0,04				
2.2	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. (POR DEMAO). AF- 01/2020. PE	CJ	1,00	4202,14	1184,34	4202,14	1184,34	5386,48	5.500,00	1.400,00	5.500,00	1.400,00	6.900,00	-28,10				
2.3	PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. (02 DEMAOS). AF- 01/2020. PE	m²	30,00	8,31	6,31	249,30	189,30	438,60	15,33	23,00	459,90	690,00	1.149,90	-162,18				
TOTAL DE DESMONTAGEM PLATAFORMA EXISTENTE E PREPARAÇÃO LOCAL PARA RECEBIMENTO DE NOVA						28,85	35,80	865,50			1074,00	1939,50	9,58	28,75	287,40	862,50	1.149,90	40,71
3. INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA								5.316,94			2.447,64	7.764,58			6.247,30	2.952,50	9.199,80	-18,28
3.1	PLATAFORMA ELEVATORIA ENCAUSURADA PARA ACESSIBILIDADE	CJ	1,00	0,00	111151,35	0,00	111151,35	111151,35	19.220,34	83.129,66	19.220,34	83.129,66	102.350,00	7,92				
TOTAL DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA								-			111.151,35	111.151,35	122.364,49	26,067,64	83.129,66	102.350,00	7,92	
TOTAL						5.560,60	116.803,89	122.364,49				83.932,16	114.999,80	6,02				