
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

LOCAL: CONTENÇÃO DE TALUDE NOS FUNDOS DE 4 LOTES RESIDENCIAIS - RUA NAVEGANTES DATA BASE:

TRECHO: ENTRE A RUA GONÇALVES DIAS E A RUA GETÚLIO VARGAS SINAPI MAI/2024

ÁREA: - SICRO JAN/2024

DATA: JUN/2024 BDI: 24,03%

 MATERIAL  MO  TOTAL + bdi  MATERIAL  MO  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA M2 4,50                     347,87R$                86,97R$                  434,84R$                1.565,41R$                                391,35R$                                   1.956,77R$                                Composição CP 06

1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                     401,49R$                100,37R$                501,86R$                401,49R$                                   100,37R$                                   501,86R$                                   Composição CP 01

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 1,00                     629,56R$                2.518,23R$            3.147,78R$            629,56R$                                   2.518,23R$                                3.147,78R$                                Composição CP 02

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 2.596,459R$                        3.009,951R$                        5.606,41R$                          

2 PROTEÇÃO DO TALUDE -                                               

2.1
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, 
COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU 
IGUAL A 4 M, H=1,00M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M3 127,50                500,27R$                125,07R$                625,33R$                63.784,11R$                              15.946,03R$                              79.730,14R$                              Composição CP 03 - 92744

2.2
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, 
COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU 
IGUAL A 4 M, H=0,50M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M3 34,25                   621,61R$                155,40R$                777,01R$                21.290,07R$                              5.322,52R$                                26.612,59R$                              Composição CP 04 - 92744

2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO M3 210,28                7,05R$                    1,76R$                    8,82R$                    1.483,49R$                                370,87R$                                   1.854,36R$                                SINAPI 100978

2.4 TRANSPORTE DE RACHÃO - DMT 14,70 KM M3XKM 14,70       3.091,04             0,62R$                    2,47R$                    3,09R$                    1.909,24R$                                7.636,96R$                                9.546,20R$                                SINAPI 95875

2.5 GEOMANTA ANTIEROSIVA REFORÇADA M2 486,00                32,74R$                  8,18R$                    40,92R$                  15.909,70R$                              3.977,42R$                                19.887,12R$                              Composição CP 05

2.6 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 10 KN/M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M2 230,00                12,42R$                  3,11R$                    15,53R$                  2.857,25R$                                714,31R$                                   3.571,57R$                                Composição CP 10 - 102712

TOTAL DO ITEM 2 - PROTEÇÃO DO TALUDE 107.233,87R$                      33.968,12R$                        141.201,99R$                      

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO  MAT 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 508,86                4,50R$                    1,13R$                    5,63R$                    2.292,30R$                                573,07R$                                   2.865,37R$                                SINAPI 101114

3.2 EXEC E COMPACT ATERRO, COM MAT PROVENIENTE DO CORTE M3 755,13                11,63R$                  2,91R$                    14,54R$                  8.781,45R$                                2.195,36R$                                10.976,81R$                              SINAPI 96385

3.3 SEMEADURA DE GRAMA M2 486,00                28,80R$                  7,20R$                    36,01R$                  13.999,10R$                              3.499,77R$                                17.498,87R$                              SINAPI 98503

TOTAL DO ITEM 3 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 25.072,84R$                        6.268,21R$                          31.341,05R$                        

4 DRENAGEM

4.1 SARJETA SZC 60-20 m 159,61                62,51R$                  15,63R$                  78,14R$                  9.977,54R$                                2.494,39R$                                12.471,93R$                              SICRO 2003345

4.2 MEIA CANA DE CONCRETO Ø300MM M 35,00                   41,99R$                  10,50R$                  52,49R$                  1.469,71R$                                367,43R$                                   1.837,13R$                                SINAPI 102990

4.3 TUBULAÇÃO PVC Ø150MM M 5,00                     68,47R$                  17,12R$                  85,59R$                  342,37R$                                   85,59R$                                      427,97R$                                   SINAPI 89580

4.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, Ø150MM , JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00                     128,82R$                32,21R$                  161,03R$                257,65R$                                   64,41R$                                      322,06R$                                   SINAPI 89590

4.5 CAIXA PASSAGEM 0,50 x 0,50 (INT.) - TAMPA EM CONCRETO UNID. 1,00                     1.512,53R$            378,13R$                1.890,66R$            1.512,53R$                                378,13R$                                   1.890,66R$                                Composição CP 08

TOTAL DO ITEM 4 - DRENAGEM 13.559,79R$                        3.389,95R$                          16.949,74R$                        

5 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

5.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                     401,49R$                100,37R$                501,86R$                401,49R$                                   100,37R$                                   501,86R$                                   Composição CP 01

TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 401,49R$                             100,37R$                             501,86R$                             

TOTAL 148.864,45R$                 46.736,60R$                   195.601,05R$         

ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. DMT QUANT. BANCO DE 
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