
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

LOCAL: CONTENÇÃO DE TALUDE NOS FUNDOS DE DIVERSOS LOTES RESIDENCIAIS NA RUA NAVEGANTES DATA BASE:

TRECHO: ENTRE A RUA BENTO GONÇALVES E A RUA TIRADENTES SINAPI MAI/2024

ÁREA: - SICRO OUT/2023

DATA: JUN/2024 BDI: 24,03%

 MATERIAL  MO  TOTAL + bdi  MATERIAL  MO  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA M2 4,50                      347,87R$                  86,97R$                    434,84R$                     1.565,41R$                                 391,35R$                                    1.956,76R$                                 Composição CP 06

1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                      401,49R$                  100,37R$                  501,86R$                     401,49R$                                    100,37R$                                    501,86R$                                    Composição CP 01

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 1,00                      2.518,23R$               629,56R$                  3.147,78R$                 2.518,23R$                                 629,56R$                                    3.147,78R$                                 Composição CP 02

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 4.485,12R$                             1.121,28R$                             5.606,40R$                             

2 PROTEÇÃO DO TALUDE 

2.1
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 
4 M, H=1,00M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M3 486,00                 500,27R$                  125,07R$                  625,33R$                     243.129,13R$                            60.782,28R$                               303.911,41R$                            Composição CP 03 - 92744

2.2 GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CM, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 
RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M2 216,00                 224,10R$                  56,02R$                    280,12R$                     48.404,91R$                               12.101,23R$                               60.506,14R$                               Composição CP 09 - 92756

2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO M3 696,38                 7,05R$                       1,76R$                       8,82R$                         4.912,84R$                                 1.228,21R$                                 6.141,05R$                                 SINAPI 100978

ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. DMT QUANT. BANCO DE DADOS
 PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

REFERÊNCIA

2.4 TRANSPORTE DE RACHÃO - DMT 14,70 KM M3XKM 14,70       10.236,84           2,47R$                       0,62R$                       3,09R$                         25.291,93R$                               6.322,98R$                                 31.614,91R$                               SINAPI 95875

2.5 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 10 KN/M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M2 690,00                 12,42R$                    3,11R$                       15,53R$                       8.571,98R$                                 2.143,00R$                                 10.714,98R$                               Composição CP 10 - 102712

TOTAL DO ITEM 2 - PROTEÇÃO DO TALUDE 330.310,80R$                        82.577,70R$                           412.888,49R$                        

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 377,48                 4,50R$                       1,13R$                       5,63R$                         1.700,46R$                                 425,12R$                                    2.125,58R$                                 SINAPI 101114

3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE M3 66,13                   11,63R$                    2,91R$                       14,54R$                       769,03R$                                    192,26R$                                    961,29R$                                    SINAPI 96385

3.3 ENLEIVAMENTO M2 932,70                 22,31R$                    5,58R$                       27,88R$                       20.804,39R$                               5.201,10R$                                 26.005,49R$                               SINAPI 98504

TOTAL DO ITEM 3 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 23.273,88R$                           5.818,47R$                             29.092,35R$                           

4 DRENAGEM

4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 40,70                   7,37R$                       1,84R$                       9,22R$                         300,05R$                                    75,01R$                                       375,07R$                                    SINAPI 90106

4.2 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM) M3 4,07                      138,18R$                  34,54R$                    172,72R$                     562,39R$                                    140,60R$                                    702,99R$                                    SINAPI 96624

4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA M3 4,60                      7,05R$                       1,76R$                       8,82R$                         32,45R$                                       8,11R$                                         40,57R$                                       SINAPI 100978

4.4 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 14,70 KM M3XKM 14,70       67,62                   2,47R$                       0,62R$                       3,09R$                         167,07R$                                    41,77R$                                       208,83R$                                    SINAPI 95875

4.5 TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB M 37,00                   156,00R$                  39,00R$                    195,00R$                     5.772,00R$                                 1.443,00R$                                 7.215,00R$                                 SINAPI 92219

4.6 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M2 40,70                   5,75R$                       1,44R$                       7,18R$                         233,82R$                                    58,46R$                                       292,28R$                                    SINAPI 101616

4.7 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 34,00                   24,54R$                    6,13R$                       30,67R$                       834,30R$                                    208,57R$                                    1.042,87R$                                 SINAPI 93367

4.8 SARJETA SZG 60-20 m 34,00                   14,00R$                    3,50R$                       17,50R$                       476,00R$                                    119,00R$                                    595,00R$                                    SICRO 2003347

4.9 SARJETA SZC 60-20 m 93,27                   58,82R$                    14,70R$                    73,52R$                       5.485,77R$                                 1.371,44R$                                 6.857,21R$                                 SICRO 2003345

4.10 CAIXA PASSAGEM 1,00 x 1,00 (INT.) - TAMPA EM CONCRETO UNID. 3,00                      1.512,53R$               378,13R$                  1.890,66R$                 4.537,59R$                                 1.134,40R$                                 5.671,99R$                                 Composição CP 08

TOTAL DO ITEM 4 - DRENAGEM 18.401,44R$                           4.600,36R$                             23.001,80R$                           

5 FECHAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                      401,49R$                  100,37R$                  501,86R$                     401,49R$                                    100,37R$                                    501,86R$                                    Composição CP 01

5.2 CORTE em terreno duro para BALDRAMES da cerca - martelete h 40,00 32,72R$                    8,18R$                       40,91R$                       1.308,96R$                                 327,24R$                                    1.636,20R$                                 SINAPI 5795

5.3 CORTE para BALDRAMES da cerca - operador de martelete h 40,00 28,44R$                    7,11R$                       35,55R$                       1.137,50R$                                 284,38R$                                    1.421,88R$                                 SINAPI 88298

5.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE BALDRAMES h 80,00 3,48R$                       13,90R$                    17,38R$                       278,03R$                                    1.112,10R$                                 1.390,13R$                                 SINAPI-I 6111

5.5 serventia - horas de carga interna h 20,00 3,48R$                       13,90R$                    17,38R$                       69,51R$                                       278,03R$                                    347,53R$                                    SINAPI-I 6111

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

LOCAL: CONTENÇÃO DE TALUDE NOS FUNDOS DE DIVERSOS LOTES RESIDENCIAIS NA RUA NAVEGANTES DATA BASE:

TRECHO: ENTRE A RUA BENTO GONÇALVES E A RUA TIRADENTES SINAPI MAI/2024

ÁREA: - SICRO OUT/2023

DATA: JUN/2024 BDI: 24,03%

 MATERIAL  MO  TOTAL + bdi  MATERIAL  MO  TOTAL 

ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. DMT QUANT. BANCO DE DADOS
 PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

REFERÊNCIA

5.6 serventia - transporte e montagem de mourões h 120,00 3,48R$                       13,90R$                    17,38R$                       417,04R$                                    1.668,15R$                                 2.085,19R$                                 SINAPI-I 6111

5.7 carpintaria - escoramento de mourões em rampa h 40,00 4,42R$                       17,69R$                    22,11R$                       176,92R$                                    707,67R$                                    884,58R$                                    SINAPI-I 1213

5.8 serventia - remoção de madeira e escoramentos h 45,00 3,48R$                       13,90R$                    17,38R$                       156,39R$                                    625,56R$                                    781,95R$                                    SINAPI-I 6111

5.9 concreto ciclópico para fixações m3 4,50 381,80R$                  95,45R$                    477,26R$                     1.718,12R$                                 429,53R$                                    2.147,65R$                                 SINAPI 94962

5.10 serventia - reaterros com ciclópico h 44,00 3,48R$                       13,90R$                    17,38R$                       152,91R$                                    611,66R$                                    764,57R$                                    SINAPI-I 6111

5.11 ALAMBRADO COM VIGOTA 18 X 30(moirões cº e tela h=2,0m) M 62,00 125,99R$                  31,50R$                    157,49R$                     7.811,67R$                                 1.952,92R$                                 9.764,58R$                                 SINAPI 98522

5.12 ARMAÇÃO de VIGA para mureta (tx 50kg/m3) kg 167,40 13,33R$                    3,33R$                       16,66R$                       2.230,74R$                                 557,68R$                                    2.788,42R$                                 SINAPI 96546

5.13 CONCRETO fck 20mpa preparo (concreto ALÉM do baldrame usual) m3 1,67 476,30R$                  119,08R$                  595,38R$                     797,33R$                                    199,33R$                                    996,67R$                                    SINAPI 94964

5.14 concretagem MURETA de alambrado - lançamento m3 1,67 629,23R$                  157,31R$                  786,54R$                     1.053,33R$                                 263,33R$                                    1.316,66R$                                 SINAPI 103685

5.15 arame farpado (3 linhas) m 199,95 1,21R$                       0,30R$                       1,51R$                         242,05R$                                    60,51R$                                       302,56R$                                    SINAPI-I 339

5.16 carpinteiro para farpado h 16,00 4,42R$                       17,69R$                    22,11R$                       70,77R$                                       283,07R$                                    353,83R$                                    SINAPI-I 12135.16 carpinteiro para farpado h 16,00 4,42R$                       17,69R$                    22,11R$                       70,77R$                                       283,07R$                                    353,83R$                                    SINAPI-I 1213

5.17 soldador para farpado e portão h 20,00 5,38R$                       21,52R$                    26,90R$                       107,61R$                                    430,43R$                                    538,04R$                                    SINAPI-I 6160

5.18 barras aço CA50B para farpado (1/2 pol) m 80,00 6,93R$                       1,73R$                       8,66R$                         554,07R$                                    138,52R$                                    692,58R$                                    SINAPI-I 43055

5.19 portão 2x4m m2 8,00 518,64R$                  129,66R$                  648,30R$                     4.149,15R$                                 1.037,29R$                                 5.186,44R$                                 SINAPI-I 4948

5.20 acréscimo por mourão para farpado (5reais/peça) vb 22,00 4,96R$                       1,24R$                       6,20R$                         109,15R$                                    27,29R$                                       136,43R$                                    MERCADO

TOTAL DO ITEM 5 - FECHAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.942,71R$                           11.095,05R$                           34.037,76R$                           

TOTAL 399.413,95R$                    105.212,86R$                    504.626,81R$          

DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Daniel Schneider

Responsável Técnico - CREA RS 223361

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS
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