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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 Pintura externa do Projeto Global, localizado na Rua Sede Campestre, nº50, bairro Industrial – Dois 

Irmãos/RS. 
 

Elaborado por – Arquiteta Andressa Bassani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois Irmãos, 14 de abril de 2025. 
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OBJETIVO 

 

O presente memorial descritivo, tem por finalidade determinar os detalhes de execução, acabamento, 

qualidade e modelo dos materiais, assim como os métodos construtivos que serão utilizados na execução 

da PINTURA EXTERNA DO PROJETO GLOBAL, localizado na Rua Sede Campestre, nº50, bairro 

Industrial, neste município. 
 

A composição deste material, com o projeto, orçamento e cronograma é fundamental para que o 

desenvolvimento da execução da obra seja eficaz e organizada. 
 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 Realização de levantamento técnico das condições necessárias para a execução 

dos serviços, através de visita prévia ao local da obra, assim como a completa 

verificação preliminar do Projeto, Orçamento, Cronograma e deste Memorial 

Descritivo. 
 

 Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou incorreções, 

inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em 

vigor, estas deverão ser imediatamente informadas à Arquiteta Andressa, na 

Secretaria da Educação em até 03 dias úteis antes da entrega da proposta 

orçamentária, para permitir a adequação do projeto e/ou orçamento, e posterior 

comunicação a todos os proponentes. 

 

 Não havendo nenhum apontamento de divergências entre projeto, memorial 

descritivo e orçamento, os mesmos serão entendidos como corretos e a empresa 

deverá realizar a execução dos serviços. 
 

 A execução dos serviços obedecerá ao projeto, estas especificações e a planilha 

orçamentária, respeitando esta ordem e não podendo ser inserida qualquer 

modificação sem o consentimento por escrito do arquiteto ou engenheiro responsável 

pelos mesmos, ou do fiscal da obra. 
 

 Nestas especificações só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 

similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem 

idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e 

técnicas. E nesses casos, sempre com a anuência da fiscalização. 
 

 Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas da ABNT. 
 

 

 

 

 

 

http://www.doisirmaos.rs.gov.br/
mailto:planejamento@doisirmaos.rs.gov.br


 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

Página 3 de 6     
Rua Berlim, 240, Centro, Dois Irmãos/ RS – CEP 93.950-000 – (51) 3564-8800 

                                         www.doisirmaos.rs.gov.br – planejamento@doisirmaos.rs.gov.br  
 

 

O PROJETO 

 

LOCALIZAÇÃO 
O espaço que passará pela pintura externa está localizado na Rua Sede Campestre, nº50, bairro Industrial, 

na cidade de Dois Irmãos/RS. O Projeto Global é constituído pelo edifício principal, quadra de esportes 

coberta e prédio anexo. Dessa maneira, será realizada a pintura externa do edifício principal, considerando 

alvenaria e esquadrias (as esquadrias receberão pintura externa e interna), a quadra coberta receberá 

pintura em toda sua estrutura metálica e o prédio anexo receberá pintura externa e nas esquadrias (interna 

e externa). Além disso, será feita a demolição de paredes externas isoladas. 

 

FOTOS 

 

LOCAL DA INSTALAÇÃO DA REFORMA 
 

Imagem 01: Fachada de lateral do Projeto Global. 
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Imagem 02: Vista fachada frontal. 
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INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

 

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e materiais necessários à 

boa execução dos serviços, bem como dos equipamentos de segurança necessários e exigidos pela 

Legislação vigente. A CONTRATADA manterá na obra um mestre de obras que deverá estar sempre 

presente para prestar quaisquer esclarecimentos à fiscalização. Manterá também o local devidamente 

isolado através de barreiras físicas e sinalizações, sendo inteiramente responsável pela manutenção da 

ordem até a entrega da obra. Durante a execução da obra, deverá ser removido, periodicamente, o entulho 

que venha a se acumular no canteiro. A CONTRATADA deverá fazer a instalação de placa de obra, 

conforme modelo fornecido pela fiscalização.  

 

 

SERVIÇOS INICIAIS  

  

Deverá ser executada a demolição das paredes externas (fotos abaixo), e o ajuste com chapisco para 

alinhamento das paredes da fachada. O entulho resultante deverá ser recolhido pela contratada. 

 
Imagens 03 e 04: paredes a demolir. 
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ESTRUTURAS METÁLICAS 

A previsão desse memorial descritivo insere nas estruturas metálicas todas as estruturas externas de perfis 

e tubos que estruturam telhados e telheiros. Dessa forma, inicialmente deverá ser feita a montagem e 

instalação do andaime, considerando que a quadra coberta possui pé direito alto. Concomitante, deverá 

ser feito o lixamento de todas as estruturas metálicas existentes, prevendo o recebimento posterior de 

acabamento. Após a lixação devidamente executada, deverá ser feita a pintura dessas estruturas e perfis 

metálicos, com tinta Esmalte Sintético Brilhante Premium, cores a definir com a fiscalização do 

contrato. 

 

PINTURA ACRÍLICA EXTERNA 

Para a pintura acrílica estimou-se a parte externa do prédio principal e do prédio anexo. Dessa forma, 

deverá ser feita a limpeza de toda a superfície com jato de pressão, para remoção de sujeiras e resquícios 

de tinta solta. Após, deverão ser removidos todos os acessórios que possam interferir na pintura. Não 

deverá ser feita a pintura por cima de interruptores ou tomadas, os mesmos deverão ter sua capa removida 

e recolocada posteriormente. Após a limpeza, deverá ser aplicado Fundo Preparador de paredes, para 

garantir melhor aderência da tinta. Após a aplicação do fundo, deverá ser feita a aplicação de Tinta Acrílica 

Semibrilho Premium, cores a definir com a fiscalização do contrato. 

 

PINTURA ESQUADRIAS – interno e externo 

Todas as esquadrias: portas, portões e janelas que tenham faces externas estão inclusas nesse item. 

Dessa forma, será necessário fazer o lixamento e limpeza das superfícies das portas e janelas (interna e 

externa), após, deverá ser feita a pintura, com tinta esmalte sintético brilhante premium – cores a definir 

com a fiscalização do contrato. Inclui-se nesse item montagem de andaime, devido ao acesso das 

esquadrias mais altas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além do Projeto Arquitetônico, seguem como parte deste documento uma planilha orçamentária e o 

cronograma físico-financeiro. E maiores detalhes não mencionados serão esclarecidos durante a execução 

da obra, sempre que se fizerem necessários, pela fiscalização. 
 

Dois Irmãos, 14 de abril de 2025. 
 

 

 

____________________________________ 
Andressa Bassani 
Arquiteta e Urbanista – CAU/RS A262144-4 
Secretaria de Educação 
Prefeitura Municipal de Dois Irmãos - RS 
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