
Obra: Reforma UBS Jacarezinho

Local: Rodovia ERS 425, nº130 - Bairro Jacarezinho - Encantado/RS.

Área: 160,26 m
2

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0.1 PLACA DE OBRA 1,50x 3,00 = 4,50 m2

1.0.2 LOCAÇÃO DE OBRA 2,55 + 7,05m = 9,60 m

1.0.3 LOCAÇÃO CONTAINER PARA DEPÓSITO 03 meses = 3,00 mês

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.0.1 DEMOLIÇÃO CALÇADAS calçada fundos (2,55*7,05+3,45*1,00)*0,1 = 2,14 m3

2.0.2 ATERRO INTERNO EDIFICAÇÃO 12,24 1,96 x0,30m = 4,26 m3

3.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES

3.1 SAPATAS CONCRETO ARMADO

3.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SAPATAS 06 pontos de 80x80x1,00m = 3,84 m3

3.1.2 LASTRO MANUAL BRITA SOB SAPATA 06 pontos de 80x80 x 0,05 = 0,19 m3

3.1.3 FORMA TÁBUA SAPATAS 06 sapatas 80x80x30 = 5,76 m2

3.1.4 ARMAÇÃO SAPATAS CA50 #10.0mm 06 sapatas com 14 barras de 1,0m x 0,617 kg/m = 51,83 Kg

3.1.5 CONCRETO SAPATAS 06 sapatas 80x80x30 = 1,15 m3

3.2 VIGAS DE BALDRAME

3.2.1 LASTRO MANUAL BRITA SOB VIGAS (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*0,25*0,05 = 0,27 m3

3.2.2 FORMA VIGAS BALDRAME/INT. (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*0,50cm*02 lados = 21,75 m2

3.2.3 ARMAÇÃO VIGA #5.0MM 145 estribos *1,10m cada x0,154 kg/m = 24,56 Kg

3.2.4 ARMAÇÃO VIGA #10.0MM (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*05 barras x 0,617 kg/m = 67,10 Kg

3.2.5 CONCRETO FCK30MPa VIGAS BALDRAME (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*0,50*0,2 = 2,18 m3

3.3 VIGA E LAJE DE FORRO EM CONCRETO ARMADO

3.3.1 FORMA VIGAS CONCRETO (7,05+2,55+2,55+2,55)*0,3*2 = 8,82 m2

3.3.2 ARMAÇÃO VIGA #5.0MM 95 estribos *1,00m cada x0,154 kg/m = 14,63 Kg

3.3.3 ARMAÇÃO VIGA #10.0MM (7,05+2,55+2,55+2,55)*04 barras x 0,617 kg/m = 36,28 Kg

3.3.4 CONCRETO FCK30MPa (7,05+2,55+2,55+2,55)*0,45*0,15 = 0,99 m3

3.3.5 LAJE PROTENDIDA (7,05+0,50+1,40)*2,25 = 20,14 m2

5.0 ALVENARIAS

5.1 ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO

5.1.1 IMP. HIDROASFALTO VIGAS BALDRAME (7,05+7,05+2,55)*(0,5+0,2)+(2,55+2,55)*(0,5+0,5+0,2) = 17,78 m2

5.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁLTICA (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*(0,2) = 4,35 m2

5.1.3 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14cm (7,05+2,25+2,25+1,40)*2,45-2*1,2-0,9*2,1+9,9*1,3/2 = 33,87 m2

5.1.4 VERGAS PARA PORTAS 1,50m = 1,50 m

5.1.5 CONTRA-VERGAS PARA JANELAS 2,55 = 2,55 m

5.2 FECHAMENTO DE VÃOS

5.1.1 ALVENARIA 80x80 = 0,64 m2

5.1.2 MASSA ÚNICA 0,80x0,80x02 = 1,28 m2

6.0 SISTEMA DE COBERTURA

6.1 COBERTURA

6.1.1 REMOÇÃO TELHAS DE FBROCIMENTO 16,50*10,00 = 165,00 m2

6.1.2 ESTRUTURA DE MADEIRA 8,95*2,55 = 22,82 m2

6.1.3 TRAMA DE MADEIRA 16,50*10,00 + 8,95*2,55 = 187,82 m2

6.1.4 MANTA ALUMINIZADA 16,50*10,00 + 8,95*2,55 = 187,82 m2

6.1.5 TELHAMENTO ALUZINC 0.5MM 16,50*10,00 + 8,95*2,55 = 187,82 m2

6.2 DRENAGEM PLUVIAL

6.2.1 CALHA CORTE 75 16,50 16,50 2,55 2,55 = 38,10 m

6.2.2 RUFO 10,00 10,00 10,00 10,00 = 40,00 m

6.2.3 TUBO QUEDA PLUVIAL #100 06 descidas de 4,00m = 24,00 m

6.2.4 RAMAL ENCAMINHAMENTO PLUVIAL #150 18,00 18,00 6,00 = 42,00 m

6.2.5 CAIXA DE INSPEÇÃO 02 unidades cada lado + 01 junto existente = 5,00 un 

7.0 ESQUADRIAS

7.0.1 REMOÇÃO DE PORTAS 12*0,8*2,10+02*0,6*2,10+01*0,7*2,10+02*0,9*2,1 = 27,93 m2

7.0.2 REQUADRO DE PORTAS 10*(2,10+2,10+0,8)*0,15 = 7,50 m2

7.0.3 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO 12*0,8*2,10+02*0,6*2,10+01*0,7*2,10+01*0,9*2,1 = 26,04 m2

7.0.4 JANELA BASCULANTE FERRO 2,00 x 1,20m = 2,40 m2

7.0.5 VIDRO INCOLOR 4.0MM 2,00 x 1,20m = 2,40 m2

7.0.6 REINSTALAÇÃO DE PORTAS = 3,00 h

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 REVESTIMENTOS INTERNOS

8.1.1 CHAPISCO PAREDES (5,10+1,45+2,4+2,4+1,4+1,4+0,15)*2,70 + 12,24 + 1,96 = 52,81 m2

8.1.2 EMBOÇO/MASSA (5,10+1,45+2,4+2,4+1,4+1,4+0,15)*2,70 + 12,24 + 1,96 = 52,81 m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO



8.1.3 DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS = 172,62 m2

Sanitários Existentes 12,78+12,78+12,78+14,85m2 = 53,19 m2

Sala Reuniões 32,94-2,40-1,68 = 28,86 m2

Sala de Observação 27,00-1,44-1,68 = 23,88 m2

Sala de Enfermagem 22,68-2,40-1,68 = 18,60 m2

Sala de Vacina 19,17-1,44-1,68 = 16,05 m2

Sala Esterilização e Coleta 37,80-2,40-2*1,68 = 32,04 m2

8.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO (5,1+5,1+1,45+1,45+0,15+2,55+2,55)*2,7+ azulejos retirados = 222,17 m2

8.1.5 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS 2,45*2,70 = 6,62 m2

8.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS

8.2.1 CHAPISCO PAREDES 2,55*(2,70+0,15+0,55)+2,55*(1,0+0,15+1,40) = 15,17 m2

8.2.2 MASSA ÚNICA 2,55*(2,7+0,15+0,55)+2,55*(1+0,15+1,4) = 15,17 m2

8.2.2 MASSA ÚNICA SOB TELHADO fechamento vãos telhas aluzinc: 02*16,50*0,15 = 4,95 m2

8.2.3 SOLEIRAS 1,00 = 1,00 m

9.0 PAVIMENTAÇÃO

9.0.1 BASE BRITA 10cm 12,24 1,96 23,32 40,00 *0,10 = 7,75 m3

9.0.2 CONTRAPISO INTERNO 12,24 1,96 = 14,20 m2

9.0.3 DEMOLIÇÃO PISO INTERNO 2,48 1,68 1,68 1,68 = 7,52 m2

9.0.4 PISO PORCELANATO 12,24 1,96 2,48 1,68 1,68 1,68 = 21,72 m2

9.0.5 CALÇADA PISO CONCRETO 23,32 40,00 10,00 = 73,32 m2

9.0.6 POLIMENTO ASPERO 23,32 40,00 10,00 = 73,32 m2

9.0.7 REVESTIMENTO ESCADA 1,00*(0,17+0,3+0,17) = 0,64 m2

9.0.8 RASGO PARA PISO TÁTIL (1,6+0,9+9,6+0,9+0,9+20)*2 = 67,80 m

9.0.9 PISO TÁTIL (1,6+0,9+9,6+0,9+0,9+20)*0,4 = 13,56 m2

9.0.10 PISO TÁTIL BORRACHA INTERNO 54 unidades * 0,25m = 13,50 m

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.2.1 PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR 02 ptos cozinha, 01 ponto DML, 01 ponto área externa = 4,00 un 

10.2.2 PONTO DE TOMADA 02 ptos cozinha, 02 ptos DML = 4,00 un 

10.2.3 PONTO TOMADA POTENCIA 02 pontos cozinha = 2,00 un 

10.2.4 LUMINÁRIA 04 luminárias = 4,00 un 

10.2.5 LUMINÁRIA EXTERNA LED 07 luminárias externas de led de sobrepor = 7,00 un 

11.0 INSTALAÇÕES DE LÓGICA, ALARME E OUTROS

11.0.1 ELETRODUTO  #32 48 metros = 48,00 m

11.0.2 CURVA ELETRODUTO #32 12 curvas = 12,00 un 

11.0.3 CAIXA RETANGULAR 06 ptos = 6,00 un 

11.0.3 CAIXA PASSAGEM 40x40x40 FUNDO BRITA 02 caixas entrada subterrânea fibra = 2,00 un 

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.0.1 PONTO HIDRÁULICO 01 ptos Cozinha, 01 pto DML = 2,00 un 

12.0.2 REGISTRO GAVETA 01 ptos = 1,00 un 

12.0.3 KIT INSTALAÇÃO REGISTRO 01 ptos = 1,00 un 

12.0.4 PONTO DE ESGOTO 01 ptos Cozinha, 01 pto DML = 2,00 un 

12.0.5 TUDO ESGOTO #75 12m - ligação sistema existente = 12,00 m

12.0.6 CAIXA DE INSPEÇÃO = 1,00 un 

12.0.7 MÃO DE OBRA LIGAÇÃO serviço de ligação sistema tratamento existente = 3,00 h

13.0 LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS

13.0.1 CUBA DE GRANITO COM CUBA cuba de granito com pia/tanque = 2,00 un 

13.0.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS 08 (louças/vasos) 01 pia, 01 tanque DML = 10,00 un 

13.0.3 PIA GRANITO LAVABO cuba de granito com pia/tanque = 4,00 un 

13.0.4 VASO SANITÁRIO 03 vasos sanitários padrão médio = 3,00 un 

13.0.5 VASO SANITÁRIO PCD 01 vaso sanitário PCD = 1,00 un 

13.0.6 ASSENTO VASO 04 vasos sanitários padrão médio = 4,00 un 

13.0.7 BARRA DE APOIO INOX 60 03 barras = 3,00 un 

13.0.8 BARRA DE APOIO INOX 80CM 02 barras = 2,00 un 

13.0.9 ESPELHO 4,0MM 04 espelhos de 0,70x1,10 = 3,08 m2

14.0 PINTURA

14.1 PINTURA INTERNA

14.1.1 FUNDO SELADOR EM TETOS 12,24+1,96 = 14,20 m2

14.1.1 PINTURA ACRÍLICA TETOS 8,83+15,07+22,47+9,30+5,99+5,91+10,1+5,22+3,76+3,73+5,89+8,22+6,2+2,48+1,68+1,68+1,68+8,99+12,24+1,96 = 141,40 m2

14.1.2 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES 83,50m x 2,70m = 225,45 m2

14.2 PINTURA EXTERNA

14.2.1 LIMPEZA COM LAVA JATO 2*(17+1)*3,0+10,1*3,0+(1,7*5+3,45*2)*2,5+17*1,5+ = 296,87 m2

Pastilhas: 10,00*4,50 = 45,00 m2

Laterias e Fundos: 2*(17,00+1,00)*3,0+10,1*3,5 = 143,35 m2

Pilares/Muros Cerca: 08*1,20*1,70+2,50*1,70+(15+9,50)*0,80+(18+1,20)*0,80 = 55,53 m2

Dep. Lixo/Expurgo: (1,7*5+3,45*3)*2,5+3,45*1,70m = 52,99 m2

14.2.2 LIXAMENTO PAREDES 143,35 55,53 47,13 = 246,01 m2



14.2.3 FUNDO SELADOR 143,35 55,53 47,13 = 246,01 m2

14.2.4 PINTURA ACRÍLICA EXTERNA 143,35 = 143,35 m2

14.2.4 PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA EXTERNA 55,53 47,13 = 102,66 m2

14.3 PINTURA ESQUADRIAS DE FERRO

14.3.1 LIXAMENTO SUPERF. FERRO 2*02*0,9*2,1+7*2,0*1,2+5*1,2*1,2+3*0,8*0,6 + (20+9,5)*1,60 = 80,20 m2

14.3.2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO janelas: 7*2,0*1,2+5*1,2*1,2+3*0,8*0,6 Cerca: 29,5*1,6*02 Mãos = 145,28 m2

14.3.3 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO portas externas: 2 lados x 02 portas 90x210 = 7,56 m2

15.0 CERCAMENTO

15.0.1 VIGA E ESTRUTURA DE CONCRETO viga:18,0*0,15*0,4+base: 18,0*0,10*0,4+pilar: 0,15*0,5*1,80 = 1,94 m3

15.0.2 CERCAMENTO 18,00 * 1,50 = 27,00 m2

16.0 SERVIÇOS FINAIS

16.0.1 SPLIT INVERTER PAREDE 12BTUS 04 Unidades = 4,00 un 

16.0.2 LIMPEZA DE VIDROS 7*2,0*1,2+5*1,2*1,2+3*0,8*0,6 = 25,44 m2

16.0.3 LIMPEZA DE BACIA/CUBA SANITÁRIA = 14,00 un 

16.0.4 LIMPEZA CAMADA VEGETAL 67,86 24,09 150,00 = 241,95 m2

16.0.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 67,86 24,09 150,00 = 241,95 m2

16.0.6 MAPA TÁTIL EM BRAILLE COM PEDESTAL = 1,00 un 

Encantado, 07/04/2024

Márcio Radaelli

CREA/RS 37.522


