MEMORIA DE CALCULO

Obra: Reforma UBS Jacarezinho

Local: Rodovia ERS 425, n°130 - Bairro Jacarezinho - Encantado/RS.

Area: 160,26 m?

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.0.1 PLACA DE OBRA 1,50x 3,00 = 4,50 m2
1.0.2 LOCAQAO DE OBRA 2,55 + 7,05m = 9,60 m
1.0.3 LOCAQAO CONTAINER PARA DEPOSITO 03 meses = 3,00 més
2.0 MOVIMENTAQAO DE TERRA
2.0.1 DEMOLICAO CALCADAS calgada fundos (2,55*7,05+3,45*1,00)*0,1 = 2,14 m3
2.0.2 ATERRO INTERNO EDIFICAQAO 12,24 1,96 x0,30m = 4,26 m3
3.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAQ()ES
3.1 SAPATAS CONCRETO ARMADO
3.1.1 ESCAVAC}AO MECANICA SAPATAS 06 pontos de 80x80x1,00m = 3,84 m3
3.1.2 LASTRO MANUAL BRITA SOB SAPATA 06 pontos de 80x80 x 0,05 = 0,19 m3
3.1.3 FORMA TABUA SAPATAS 06 sapatas 80x80x30 = 5,76 m2
3.1.4 ARMAGCAO SAPATAS CA50 #10.0mm 06 sapatas com 14 barras de 1,0m x 0,617 kg/m = 51,83 Kg
3.1.5 CONCRETO SAPATAS 06 sapatas 80x80x30 = 1,15 m3
3.2 VIGAS DE BALDRAME
3.2.1 LASTRO MANUAL BRITA SOB VIGAS (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*0,25*0,05 = 0,27 m3
3.2.2 FORMA VIGAS BALDRAME/INT. (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*0,50cm*02 lados = 21,75 m2
3.2.3 ARMAQAO VIGA #5.0MM 145 estribos *1,10m cada x0,154 kg/m = 24,56 Kg
3.2.4 ARMAQAO VIGA #10.0MM (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*05 barras x 0,617 kg/m = 67,10 Kg
3.2.5 CONCRETO FCK30MPa VIGAS BALDRAME (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*0,50*0,2 = 2,18 m3
3.3 VIGA E LAJE DE FORRO EM CONCRETO ARMADO
3.3.1 FORMA VIGAS CONCRETO (7,05+2,55+2,55+2,55)*0,3*2 = 8,82 m2
3.3.2 ARMAQAO VIGA #5.0MM 95 estribos *1,00m cada x0,154 kg/m = 14,63 Kg
3.3.3 ARMAQAO VIGA #10.0MM (7,05+2,55+2,55+2,55)*04 barras x 0,617 kg/m = 36,28 Kg
3.3.4 CONCRETO FCK30MPa (7,05+2,55+2,55+2,55)*0,45*0,15 = 099 m3
3.3.5 LAJE PROTENDIDA (7,05+0,50+1,40)*2,25 = 20,14 m2
5.0 ALVENARIAS
5.1 ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO
5.1.1 IMP. HIDROASFALTO VIGAS BALDRAME (7,05+7,05+2,55)*(0,5+0,2)+(2,55+2,55)*(0,5+0,5+0,2) = 17,78 m2
5.1.2 IMPERMEABILIZAGAO MANTA ASFALTICA  (7,05+7,05+2,55+2,55+2,55)*(0,2) = 435 m2
5.1.3 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14cm (7,05+2,25+2,25+1,40)*2,45-2*1,2-0,9*2,1+9,9%1,3/2 = 33,87 m2
5.1.4 VERGAS PARA PORTAS 1,50m = 1,50 m
5.1.5 CONTRA-VERGAS PARA JANELAS 2,55 = 255 m
5.2 FECHAMENTO DE VAOS
5.1.1 ALVENARIA 80x80 = 0,64 m2
5.1.2 MASSA UNICA 0,80x0,80x02 = 1,28 m2
6.0 SISTEMA DE COBERTURA
6.1 COBERTURA
6.1.1 REMOGAO TELHAS DE FBROCIMENTO 16,50*10,00 = 165,00 m2
6.1.2 ESTRUTURA DE MADEIRA 8,95*2,55 = 22,82 m2
6.1.3 TRAMA DE MADEIRA 16,50%10,00 + 8,95*2,55 = 187,82 m2
6.1.4 MANTA ALUMINIZADA 16,50%10,00 + 8,95*2,55 = 187,82 m2
6.1.5 TELHAMENTO ALUZINC 0.5MM 16,50%10,00 + 8,95*2,55 = 187,82 m2
6.2 DRENAGEM PLUVIAL
6.2.1 CALHA CORTE 75 16,50 16,50 2,55 2,55 = 38,10 m
6.2.2 RUFO 10,00 10,00 10,00 10,00 = 40,00 m
6.2.3 TUBO QUEDA PLUVIAL #100 06 descidas de 4,00m = 2400 m
6.2.4 RAMAL ENCAMINHAMENTO PLUVIAL #150 18,00 18,00 6,00 = 4200 m
6.2.5 CAIXA DE INSPECAO 02 unidades cada lado + 01 junto existente = 500 un
7.0 ESQUADRIAS
7.0.1 REMOGCAO DE PORTAS 12*0,8*2,10+02*0,6*2,10+01*0,7*2,10+02*0,9*2,1 = 27,93 m2
7.0.2 REQUADRO DE PORTAS 10*(2,10+2,10+0,8)*0,15 = 750 m2
7.0.3 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 12*0,8*2,10+02*0,6*2,10+01*0,7*2,10+01*0,9*2,1 = 26,04 m2
7.0.4 JANELA BASCULANTE FERRO 2,00 x 1,20m = 2,40 m2
7.0.5 VIDRO INCOLOR 4.0MM 2,00 x 1,20m = 2,40 m2
7.0.6 REINSTALACAO DE PORTAS = 3,00 h
8.0 REVESTIMENTOS
8.1 REVESTIMENTOS INTERNOS
8.1.1 CHAPISCO PAREDES (5,10+1,45+2,4+2,4+1,4+1,4+0,15)*2,70 + 12,24 + 1,96 = 52,81 m2
8.1.2 EMBOCO/MASSA (5,10+1,45+2,4+2,4+1,4+1,4+0,15)*2,70 + 12,24 + 1,96 = 52,81 m2




8.1.3 DEMOLI(;AO DE AZULEJOS 172,62 m2
Sanitarios Existentes 12,78+12,78+12,78+14,85m2 53,19 m2
Sala Reunibes 32,94-2,40-1,68 28,86 m2
Sala de Observacéo 27,00-1,44-1,68 23,88 m2
Sala de Enfermagem 22,68-2,40-1,68 18,60 m2
Sala de Vacina 19,17-1,44-1,68 16,05 m2
Sala Esterilizag&o e Coleta 37,80-2,40-2*1,68 32,04 m2
8.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO (5,1+5,1+1,45+1,45+0,15+2,55+2,55)*2,7+ azulejos retirados 222,17 m2
8.1.5 REMOQAO DE DIVISORIAS 2,45*2,70 6,62 m2
8.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS
8.2.1 CHAPISCO PAREDES 2,55*(2,70+0,15+0,55)+2,55*(1,0+0,15+1,40) 15,17 m2
8.2.2 MASSA UNICA 2,55%(2,7+0,15+0,55)+2,55+(1+0,15+1,4) 15,17 m2
8.2.2 MASSA UNICA SOB TELHADO fechamento vaos telhas aluzinc: 02*16,50*0,15 4,95 m2
8.2.3 SOLEIRAS 1,00 1,00 m
9.0 PAVIMENTACAO
9.0.1 BASE BRITA 10cm 12,24 1,96 23,32 40,00 *0,10 7,75 m3
9.0.2 CONTRAPISO INTERNO 12,24 1,96 14,20 m2
9.0.3 DEMOLICAO PISO INTERNO 2,48 1,68 1,68 1,68 7,52 m2
9.0.4 PISO PORCELANATO 12,24 1,96 2,48 1,68 1,68 1,68 21,72 m2
9.0.5 CALCADA PISO CONCRETO 23,32 40,00 10,00 73,32 m2
9.0.6 POLIMENTO ASPERO 23,32 40,00 10,00 73,32 m2
9.0.7 REVESTIMENTO ESCADA 1,00%(0,17+0,3+0,17) 0,64 m2
9.0.8 RASGO PARA PISO TATIL (1,6+0,9+9,6+0,9+0,9+20)*2 67,80 m
9.0.9 PISO TATIL (1,6+0,9+9,6+0,9+0,9+20)*0,4 13,56 m2
9.0.10 PISO TATIL BORRACHA INTERNO 54 unidades * 0,25m 1350 m
10.0 INSTALAGCOES ELETRICAS
10.2.1 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR 02 ptos cozinha, 01 ponto DML, 01 ponto area externa 4,00 un
10.2.2 PONTO DE TOMADA 02 ptos cozinha, 02 ptos DML 4,00 un
10.2.3 PONTO TOMADA POTENCIA 02 pontos cozinha 2,00 un
10.2.4 LUMINARIA 04 luminarias 4,00 un
10.2.5 LUMINARIA EXTERNA LED 07 luminéarias externas de led de sobrepor 7,00 un
11.0 INSTALACOES DE LOGICA, ALARME E OUTROS
11.0.1 ELETRODUTO #32 48 metros 48,00 m
11.0.2 CURVA ELETRODUTO #32 12 curvas 12,00 un
11.0.3 CAIXA RETANGULAR 06 ptos 6,00 un
11.0.3 CAIXA PASSAGEM 40x40x40 FUNDO BRITA 02 caixas entrada subterranea fibra 2,00 un
12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
12.0.1 PONTO HIDRAULICO 01 ptos Cozinha, 01 pto DML 2,00 un
12.0.2 REGISTRO GAVETA 01 ptos 1,00 un
12.0.3 KIT INSTALACAO REGISTRO 01 ptos 1,00 un
12.0.4 PONTO DE ESGOTO 01 ptos Cozinha, 01 pto DML 2,00 un
12.0.5 TUDO ESGOTO #75 12m - ligagao sistema existente 12,00 m
12.0.6 CAIXA DE INSPECAO 1,00 un
12.0.7 MAO DE OBRA LIGACAO servigo de ligagdo sistema tratamento existente 3,00 h
13.0 LOUCAS, METAIS E EQUIPAMENTOS
13.0.1 CUBA DE GRANITO COM CUBA cuba de granito com pia/tanque 2,00 un
13.0.2 REMOCAO DE LOUCAS 08 (lougas/vasos) 01 pia, 01 tanque DML 10,00 un
13.0.3 PIA GRANITO LAVABO cuba de granito com pia/tanque 4,00 un
13.0.4 VASO SANITARIO 03 vasos sanitarios padrdo médio 3,00 un
13.0.5 VASO SANITARIO PCD 01 vaso sanitario PCD 1,00 un
13.0.6 ASSENTO VASO 04 vasos sanitarios padrdo médio 4,00 un
13.0.7 BARRA DE APOIO INOX 60 03 barras 3,00 un
13.0.8 BARRA DE APOIO INOX 80CM 02 barras 2,00 un
13.0.9 ESPELHO 4,0MM 04 espelhos de 0,70x1,10 3,08 m2
14.0 PINTURA
14.1 PINTURA INTERNA
14.1.1 FUNDO SELADOR EM TETOS 12,24+1,96 14,20 m2
14.1.1 PINTURA ACR]LlCA TETOS 8,83+15,07+22,47+9,30+5,99+5,91+10,1+5,22+3,76+3,73+5,89+8,22+6,2+2,48+1,68+1,68+1,68+8,99+12,24+1,96 141y40 m2
14.1.2 PINTURA ACRILICA EM PAREDES 83,50m x 2,70m 225,45 m2
14.2 PINTURA EXTERNA
14.2.1 LIMPEZA COM LAVA JATO 2*(17+1)*3,0+10,1*3,0+(1,7*5+3,45*2)*2,5+17*1,5+ 296,87 m2
Pastilhas: 10,00*4,50 4500 m2
Laterias e Fundos: 2*(17,00+1,00)*3,0+10,1*3,5 143,35 m2
Pilares/Muros Cerca: 08*1,20*1,70+2,50*1,70+(15+9,50)*0,80+(18+1,20)*0,80 55,53 m2
Dep. Lixo/Expurgo: (1,7*5+3,45*3)*2,5+3,45%1,70m 52,99 m2
14.2.2 LIXAMENTO PAREDES 143,35 55,53 47,13 246,01 m2




14.2.3 FUNDO SELADOR 143,35 55,53 47,13 = 246,01 m2
14.2.4 PINTURA ACRILICA EXTERNA 143,35 = 143,35 m2
14.2.4 PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA EXTERNA 55,53 47,13 = 102,66 m2
14.3 PINTURA ESQUADRIAS DE FERRO
14.3.1 LIXAMENTO SUPERF. FERRO 2*02*0,9*2,1+7*2,0*1,2+5*1,2*1,2+3*0,8*0,6 + (20+9,5)*1,60 = 80,20 m2
14.3.2 PINTURA ESMALTE SINTETICO janelas:  7*2,0%1,2+5*1,2*1,2+3*0,8*0,6 Cerca: 29,5*1,6*02 Maos = 145,28 m2
14.3.3 PINTURA ESMALTE SINTETICO portas externas: 2 lados x 02 portas 90x210 = 756 m2
15.0 CERCAMENTO
15.0.1 VIGA E ESTRUTURA DE CONCRETO viga:18,0*0,15*0,4+base: 18,0*0,10*0,4+pilar: 0,15*0,5*1,80 = 1,94 m3
15.0.2 CERCAMENTO 18,00 * 1,50 = 27,00 m2
16.0 SERVICOS FINAIS
16.0.1 SPLIT INVERTER PAREDE 12BTUS 04 Unidades = 4,00 un
16.0.2 LIMPEZA DE VIDROS 7%2,0*1,2+5*1,2*1,2+3*0,8*0,6 = 25,44 m2
16.0.3 LIMPEZA DE BACIA/CUBA SANITARIA = 14,00 un
16.0.4 LIMPEZA CAMADA VEGETAL 67,86 24,09 150,00 = 241,95 m2
16.0.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 67,86 24,09 150,00 = 241,95 m2
16.0.6 MAPA TATIL EM BRAILLE COM PEDESTAL = 1,00 un

Encantado, 07/04/2024
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Maricio Radaelli
CREA/RS 37.522




