
 

CALÇADAS RUA DO ESPORTE E LAZER– ENCANTADO/RS 

                                                                                                                                

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CALÇADAS DA RUA DO ESPORTE E LAZER 

MUNICÍPIO: ENCANTADO/RS 

LOGRADOURO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, ENTRE AS RUAS JÚLIO DE 

CASTILHOS E DUQUE DE CAXIAS 

DATA-BASE: SINAPI 08/2026 – NÃO DESONERADO | BDI: 23,50% 

ORÇAMENTO-BASE: R$ 211.738,15 

 

1. OBJETO 

O presente Memorial Descritivo estabelece os requisitos técnicos para execução da obra 

denominada “Calçadas Rua do Esporte”, localizada na Rua Barão do Rio Branco, entre as 

ruas Júlio de Castilhos e Duque de Caxias,Município de Encantado/RS. A intervenção 

compreende remoções, execução de pavimento intertravado e piso tátil, meios-fios e 

muretas/vigas de canteiros, infraestrutura elétrica e hidrossanitária, paisagismo e limpeza 

final. 

Os serviços deverão ser executados em estrita observância aos projetos, planilha 

orçamentária, este Memorial, normas técnicas vigentes, especificações dos fabricantes e 

determinações formais da fiscalização. As quantidades da planilha são as referências para 

contratação e medição. 

O modelo do paver será rigorosamente o especificado em projeto e memorial descritivo. 

Antes da execução do serviço o modelo de paver, cores, acabamento e piso podotátil deverá 

passar por aprovação da fiscalização da obra. 

2. DADOS DO ORÇAMENTO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

O orçamento-base utiliza SINAPI 08/2026, regime não desonerado, BDI de 23,50%, 

totalizando R$ 211.738,15. A contratada deverá conferir previamente as condições do local, 

níveis, acessos, interferências, redes existentes e compatibilidade entre projeto e campo. 

Qualquer divergência deverá ser comunicada à fiscalização antes da execução. Não serão 

admitidas alterações de materiais, dimensões ou soluções sem autorização formal. Todos os 

materiais deverão ser novos, adequados ao uso externo e compatíveis com as 

especificações. 
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3. REFERÊNCIAS TÉCNICAS 

Aplicam-se, conforme o serviço: ABNT NBR 9050 (acessibilidade); ABNT NBR 16537 

(sinalização tátil); ABNT NBR 9781 e NBR 15953 (peças e execução de pavimento 

intertravado); ABNT NBR 12655 (concreto); ABNT NBR 6118 (concreto estrutural); 

ABNT NBR 7480 (armaduras); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas); ABNT NBR 

5626 (instalações prediais de água, quando aplicável); além das normas do 

SINAPI/CAIXA, concessionárias, legislação municipal e demais normas pertinentes. 

A relação não é exaustiva. Deverão ser atendidas as versões vigentes das normas aplicáveis 

na data da execução. 

4. SERVIÇOS INICIAIS 

4.1. A locação deverá materializar alinhamentos, eixos, limites, níveis e referências 

necessárias à implantação dos passeios e pavimentos, com equipamentos adequados e 

preservação das referências até a conclusão. 

4.2. Container de obra - Container de 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, com sanitário, completo 

e sem divisórias internas. Deverá ser instalado em local aprovado, mantido limpo, seguro e 

em condições de uso durante o período contratado. 

5. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA 

Administração local – Compreende os recursos de gerenciamento, acompanhamento 

técnico e administrativo, organização das frentes, controle de qualidade, atendimento à 

fiscalização e registros da execução. A medição observará o critério contratual. 

6. REMOÇÕES E RETIRADAS 

6.1. Demolição de calçadas de concreto e cordões – A demolição será manual, sem 

reaproveitamento, de forma controlada, preservando elementos e redes que permanecerão. 

Os resíduos serão reunidos e encaminhados para carga e transporte. 

6.2. Carga, manobra e descarga de entulho – Carregamento com retroescavadeira em 

caminhão basculante de 14 m³ e descarga livre no destino definido. A operação deverá 

evitar derramamento de resíduos. 

6.3. Transporte –  Transporte em caminhão basculante, via urbana pavimentada, DMT até 

30 km, com descarga no depósito indicado na planilha. A medição será por volume 

transportado multiplicado pela distância contratualmente admitida. 

7. PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO 

7.1. Lastro granular – Execução de camada de brita com espessura de referência de 6 cm, 

mecanicamente compactada, nivelada e preenchida de modo uniforme. O subleito deverá 

estar limpo, regularizado e estável. 
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7.2. Pavimento intertravado natural – Bloco retangular de concreto, cor natural, 40 x 10 cm, 

espessura 8 cm (imagem A02), modelo longo liso,borda linear, assentado sobre pó de pedra 

e rejuntado com areia fina. Inclui preparação da base, distribuição do material de 

assentamento, paginação, cortes, assentamento, compactação e preenchimento das juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Pavimento intertravado grafite – Bloco retangular pigmentado grafite, 40 x 5 cm, 

espessura 8 cm (imagem A01), modelo longo liso,borda linear, assentado sobre pó de pedra 

e rejuntado com areia fina. Deverá manter paginação, alinhamento e uniformidade de 

tonalidade, conforme projeto. 
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7.4. Piso podotátil – Piso tátil de alerta ou direcional em concreto, implantado conforme 

projeto de acessibilidade, NBR 9050 e NBR 16537, garantindo continuidade, contraste, 

estabilidade, nivelamento e integração com o pavimento. 

8. MEIO-FIO, MURETAS E VIGAS DOS CANTEIROS 

8.1. Guia pré-fabricada –  Guia de concreto 100 x 15 x 13 x 30 cm, assentada sobre base 

preparada, alinhada, nivelada e firmemente estabilizada. Juntas regulares e acabamento 

compatível com os pavimentos. 

8.2. Escavação manual –  Escavação para vigas/muretas de jardins, com fundo regular e 

dimensões conforme projeto. 

8.3. Formas –  Fabricação, montagem e desmontagem de formas em madeira serrada de 25 

mm, com quatro utilizações, devidamente travadas, alinhadas, estanques e preparadas para 

concretagem. 

8.4. Armadura CA-50 Ø8 mm – Corte, dobra, montagem e posicionamento conforme 

detalhamento, com espaçadores e cobrimento adequado. 

8.5. Estribos CA-60 Ø5 mm – Montagem conforme detalhamento, garantindo espaçamento, 

ancoragem e cobrimento mínimo de 3 cm indicado pela composição. 

8.6. Concreto fck 35 MPa – Concretagem das vigas baldrame com bomba, incluindo 

lançamento, adensamento e acabamento. Antes da concretagem deverão ser conferidas 

formas, armaduras, cobrimentos e dimensões. 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1. Eletroduto PEAD DN40 mm –  Instalação sob calçadas, preservando seção interna, 

integridade e continuidade. As extremidades deverão ser protegidas e a infraestrutura 

deverá ser verificada antes da recomposição. 

9.2. Escavação para blocos de luminárias –  Escavação manual nas dimensões de projeto, 

com fundo firme e seguro. 

9.3. Armadura CA-50 Ø8 mm - Montagem dos blocos de chumbamento conforme 

detalhamento, garantindo cobrimento e posicionamento. 

9.4. Concreto fck 30 MPa –  Lançamento, adensamento e acabamento dos blocos, com 

posicionamento compatível com os equipamentos previstos. 

9.5. Cabo de cobre flexível 2,5 mm² –  Cabo isolado, antichama, 0,6/1,0 kV, instalado em 

eletroduto, sem danos ao isolamento e com conexões apropriadas. 

9.6. Ajustes de caixas e tampas –  Rebaixamento e adequação das caixas de passagem à 

cota final da calçada, com tampas em ferro fundido firmemente apoiadas, niveladas e 

removíveis para manutenção. 
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10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

10.1. Abrigo de hidrômetro –  Caixa de concreto pré-moldado para hidrômetro DN20 mm, 

instalada, alinhada e acessível para leitura e manutenção, conforme exigências da 

concessionária. 

10.2. Cavalete –  Kit para medição de água, entrada principal, PVC 25 mm (3/4”), instalado 

conforme fabricante e concessionária, garantindo estanqueidade e acessibilidade. 

10.3. Ajustes de caixas e tampas –  Adequação de cotas e execução/instalação de tampas 

em ferro fundido, niveladas com o pavimento e sem obstáculos à circulação. 

10.4. Tampa tipo R1 – Tampa em ferro fundido, dimensões internas 0,40 x 0,60 m, 

instalada com apoio adequado, nivelada e removível para manutenção. 

11. PAISAGISMO 

11.1. Preparo do solo –  Limpeza e revolvimento do solo, retirada de resíduos, pedras e 

materiais inadequados e regularização para receber a vegetação. O item não inclui, por si 

só, fornecimento de terra vegetal, fertilizantes ou corretivos não previstos na planilha. 

11.2. Plantio de grama-preta – Plantio em canteiros sobre solo preparado, utilizando 

material vegetal vigoroso e livre de pragas/doenças, com distribuição uniforme, contato 

adequado com o solo e cuidados iniciais de irrigação e correção de falhas. 

11.3. Plantio de arbustos – Plantio nos canteiros indicados, com mudas em bom estado 

fitossanitário, covas adequadas e acabamento que evite empoçamento. 

12. LIMPEZA FINAL 

Limpeza final –  Remoção de resíduos, embalagens, sobras de materiais, concreto, areia e 

solo, deixando pavimentos, canteiros, caixas, meios-fios e áreas adjacentes limpos, seguros 

e em condições de utilização. 

13. CONTROLE DE QUALIDADE E INSPEÇÃO 

A fiscalização poderá exigir documentação de procedência, fichas técnicas, certificados e 

ensaios. Deverão ser verificadas, conforme aplicabilidade, locação e cotas; espessura e 

compactação das camadas; alinhamento e assentamento dos blocos; implantação do piso 

tátil; formas, armaduras e cobrimentos antes das concretagens; resistência e recebimento do 

concreto; instalações elétricas; caixas e tampas; e qualidade do paisagismo. 

Nenhum elemento que ficará oculto deverá ser fechado sem que sejam realizadas as 

verificações previstas no contrato ou solicitadas pela fiscalização. 

14. SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO 
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A contratada deverá manter as frentes de trabalho sinalizadas, isoladas e seguras, com 

especial atenção à circulação de pedestres. Escavações deverão ser protegidas; materiais 

não poderão obstruir passagens; e equipamentos deverão ser operados por trabalhadores 

habilitados. Deverão ser cumpridas as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 

Trabalho e a legislação municipal e de trânsito aplicável. 

A contratada será responsável pela proteção das redes e estruturas existentes. Danos 

decorrentes de execução inadequada deverão ser reparados às suas expensas, observadas as 

disposições contratuais. 

15. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A medição observará as unidades e critérios da planilha: UN para unidades executadas e 

aceitas; M para comprimentos; M² para áreas efetivamente executadas; M³ para volumes; 

KG para aço; H para horas; e M³xKM para transporte, conforme volume e distância 

admitidos contratualmente. 

Não serão pagos separadamente serviços acessórios já integrantes das composições, salvo 

itens expressamente previstos. A medição não implica aceitação definitiva de serviço 

executado em desconformidade. 

16. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

O recebimento ficará condicionado à conclusão dos serviços, correção das não 

conformidades, limpeza da área e comprovação de atendimento aos projetos e 

especificações. Elementos com defeitos, desalinhamentos, peças soltas, ressaltos, falhas de 

acabamento ou desempenho inadequado deverão ser reparados ou substituídos sem ônus 

adicional, conforme determinação da fiscalização. 

17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A contratada deverá fornecer mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e meios 

auxiliares; manter a obra organizada e segura; executar os serviços conforme documentos 

contratuais; proteger os serviços concluídos; comprovar a qualidade dos materiais; destinar 

corretamente os resíduos; preservar redes existentes; e atender às determinações formais da 

fiscalização. 

 

 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este Memorial deverá ser interpretado conjuntamente com a planilha orçamentária, 

projetos, detalhes, cronograma e demais documentos do processo licitatório. Em caso de 

divergência, a contratada deverá solicitar manifestação formal da fiscalização antes de 

executar o serviço afetado. 
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As referências aos códigos SINAPI correspondem aos itens utilizados no orçamento-base. 

A execução deverá observar os critérios e insumos da composição de referência, 

complementados por este Memorial e pelos projetos. 

Conforme a planilha, o responsável técnico pelo orçamento é ANDRÉIA PIRES, CAU nº 

A316676-7, RRT nº 17385591, com data indicada de 05/10/2026. 

19. QUADRO-RESUMO DOS SERVIÇOS ORÇADOS 

Serviços iniciais: R$ 3.530,09; Administração e execução: R$ 4.737,56; Remoções e 

retiradas: R$ 8.050,29; Passeios em concreto/pavimentação: R$ 132.028,59; Meio-fio e 

muretas/vigas de concreto armado: R$ 35.174,16; Instalações elétricas: R$ 9.134,72; 

Instalações hidrossanitárias: R$ 11.192,15; Paisagismo: R$ 7.380,51; Mobiliário urbano e 

serviços finais: R$ 510,08. 

O orçamento total indicado na planilha é de R$ 211.738,15, com BDI de 23,50% e data-

base 08/2026 não desonerada. 

 

                                                                                     Encantado/RS, 21 de outurbo de 2026. 

 

 

                                                                                                ANDREIA PIRES   

                                                                        Arquiteta e Urbanista - CAU nº A316676-7 

 

 

 


