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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a reedi¢ao
da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Serafim Avila,
localizada na Rua Acorianos, 180, Vila Creche, pertencente ao municipio de Triunfo / RS, bem
como especificar os materiais a serem utilizados e demais atividades a serem realizadas
juntamente a este servigo.

A proposta contempla a demoli¢do do pavimento existente e sua completa reedigdo,
incluindo estruturas de concreto armado, acabamento e pinturas de demarcagao.

Sao partes integrantes do projeto:
— O presente Memorial Descritivo;
— Planilha Or¢amentaria;
— Cronograma Fisico-Financeiro;

— Plantas Baixas:

2. GENERALIDADES

2.1. Este memorial complementa o Projeto Arquitetonico (plantas baixas e detalhamentos),
referente aos servigos destinados a execucao de Construcao de Quadra Poliesportiva da
Escola Serafim Avila;

2.2. Todas as modificagdes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverao ser
solicitadas por escrito a Fiscalizagdo competente, com antecedéncia necessaria para sua
analise, que em caso de aprovacao emitird oficio autorizando, sem o qual os servigos
ndo poderdo ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade e a
garantia caso venha a ser necessaria alguma manuten¢ao;

2.3. Mesmo que ndo conste nos Projetos, Orcamento e/ou no respectivo Memorial
Descritivo, entendem-se como incluidos no orcamento da Contratada todos os
materiais, mao de obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa
execugao dos servicos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescri¢oes das
Normas Técnicas cabiveis, o bom acabamento técnico e o pleno e perfeito
funcionamento dos itens e equipamentos instalados;

2.4.  Ficardo impugnados pela Fiscalizagdo competente, todos os servigos materiais que nao
estiverem de acordo com o Memorial Descritivo e projetos. Ficara de responsabilidade
da empresa contratada para a execugdo da obra a troca de materiais e/ou a recuperagao
de todos os servicos que nao forem aceitos pela Fiscalizacao, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;

2.5. As empresas licitantes deverao realizar o estudo dos projetos, memoriais € outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinagdes do mesmo. Em caso de contradi¢do, omissao ou erro devera comunicar
ao Contratante para que seja feita a corregao;
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A proposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua andlise pelos seus quantitativos
e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informac¢ao ou detalhe, a empresa sera
responsavel pelas execucdes cujos valores unitarios e quantitativos estejam omissos;

Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e as medidas em escala, prevalecem
os valores das cotas;

O local possui abastecimento de agua e luz que serdo disponibilizados durante a
prestagdo dos servigos.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da constru¢do, ARTs/RRTs de Execugdo e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda
assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com
a maxima perfeicdo e minimo de desperdicio;

A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, e que devera
estar presente em todas as fases importantes da execu¢do dos servigos. O executante
mantera ainda, em obra, um mestre de obra geral para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Contratante;

Serao de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

— Recrutamento de mao de obra inerente aos servigos a executar;
— Equipamentos mecénicos e ferramentas necessarias;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas reguladoras
NR-6, NR-10 , NR-18 ¢ NR-35 do Ministério do Trabalho;

— Galpao ou contéiner de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais;

— Isolamento e sinalizag@o das obras para prote¢do das pessoas da comunidade e
demais;

— Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao;

— Manter no canteiro de obras uma copia de todos os documentos necessarios para
a execu¢ao da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

— Todas as ordens de servico ou comunica¢des com a Fiscalizacdo a empresa
executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, € somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Didrio da Obra. O
didrio da obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
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documentacdo necessaria junto a medicdo, para a liberacdo da parcela de
pagamento. O Livro Diario de Obras devera ser mantido no canteiro, juntamente
com as copias dos demais documentos, e devera ser assinado pelo responsavel
técnico da Contratada.

A empresa executora estara ciente que a critério da Fiscalizagdao podera ser solicitado
quaisquer outras documentagdes que a mesma entender como necessaria para a garantia
dos quesitos de saude, seguranga e higiene do trabalhador, tanto quanto aos aspectos
ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Limpeza do Terreno:

A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina, rocado, destocamento,
remogao de todo entulho e qualquer outro servigo que seja necessario para o inicio das
obras;

E responsabilidade da Contratada o acondicionamento e destinagio adequada dos
residuos decorrentes das atividades descritas no item 4.1.1;

Os servigos serao executados dentro da melhor técnica, evitando-se danos a terceiros.

Servicos Iniciais:

Devera ser efetuado isolamento apropriado no local de modo a restringir o acesso as
areas de intervencao, antes do inicio dos trabalhos;

Os materiais empregados no isolamento deverdo ser de boa qualidade e estar
devidamente fixados;

Deveré ser fixada defronte ao terreno da edificagdo ou em local visivel, placa de obra,
em modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao;

Demoli¢coes e Remocoes

Devera ser totalmente demolido o contrapiso e estruturas da quadra existente para sua
posterior reexecugao;

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as precaugdes
necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao deverad respeitar as
normativas de seguranca do trabalho, ser sinalizada e isolada do fluxo de pessoas ndo
autorizadas;

Ap6s realizadas as demoligdes e retiradas, o material resultante devera ser transportado
até cacamba ou caminhao para descarte em locais licenciados, em conformidade com a
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legislacdo vigente, sendo todas as etapas do servigo de total responsabilidade da
Contratada.

Movimentacoes de Terra

A Contratada executard todo o movimento de terra necessario e indispensavel ao
nivelamento do terreno nas cotas adequadas;

A execucdo de escavacdes e/ou aterros implicard responsabilidade integral da
Contratada, pela resisténcia e estabilidade dos macigos resultantes. As escavagdes e/ou
aterros serdo realizados de modo a ndo causarem danos a vida e propriedades;

As escavacodes destinadas aos elementos de fundagao serdo executadas de modo a obter
as dimensoes especificadas;

O reaterro, no interior da obra, devera ser feito manual ou mecanicamente sob a forma
de apiloamento com placa vibratoria, em camadas de, no maximo, 10 (dez) centimetros
devidamente molhadas;

Os transportes decorrentes da execugdo dos servicos de escavagdo e/ou aterro, ficardo a
cargo da Contratada.

Locac¢ao da Obra

A obra serd locada, com todo o rigor, de acordo com os projetos, os esquadros serdo
conferidos a trena e as medidas tomadas em nivel;

Todas e quaisquer davidas ou divergéncias deverdo ser comunicadas imediatamente a
Fiscalizagdo, para que sejam tomadas as devidas providéncias necessdrias € nado
ocorram atrasos no andamento dos servigos.

Infraestrutura e Fundacgodes

A fundacao da estrutura sera do tipo direta. Apos a escavacao das valas, serd executada
uma camada niveladora em lastro de brita, com espessura de 5 (cinco) centimetros;

As fundagdes serdo de alvenaria de pedra, assentada com argamassa de cimento e areia,
no traco 1:5, em tantas fiadas quanto necessarias, porém nunca inferior a trés, para
atingir a camada firme de solo;

O respaldo da fundagdo sera constituido por viga continua de 20 x 30 (vinte por trinta)
centimetros, em concreto com resisténcia minima de 25 (vinte e cinco) megapascais, de
acordo com a norma ABNT NBR 6118/03. Devera ser utilizado vibrador elétrico em
toda a concretagem, para enchimento das formas;

Os baldrames deverao ser armados com ago CA-50 de 12,5 milimetros de diametro e
estribos de aco CA-25 de 5 milimetros de didmetro. Nao sera admitido o uso de
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materiais e quantidades inferiores aos considerados, salvo comprovada readequagdo
mediante Projeto Estrutural apresentado pela Contratada;

Os procedimentos executivos adotados serdo baseados nas normas vigentes, em especial
na norma NBR 14931/04 — Execuc¢ao de Estruturas de Concreto — Procedimento ¢
nas boas praticas de Engenharia;

A impermeabilizagdo devera ser executada em, no minimo, duas demaos de hidroasfalto
nas faces laterais e superior das vigas de fundacgao.

Pavimentacao

O solo devera ser preparado para receber o contrapiso, sendo compactado
apropriadamente ¢ com uma camada de lastro de brita de, ao menos, 5 (cinco)
centimetros de espessura, devidamente compactada;

As compactagdes de solo se dardo por apiloamento, sendo executadas em camadas de
10 (dez) centimetros, convenientemente molhadas e livres de detritos vegetais;

Devera ser instalada, adicionalmente, uma camada de lona pléstica de 150 micra entre
a malha de aco e a camada de lastro, para fins de impermeabilizagao;

Sobre a camada de regularizagdo deverd ser executado o piso de concreto polido. O
pavimento acabado deveré apresentar espessura de 7 (sete) centimetros de concreto com
resisténcia de, no minimo, 30 (trinta) megapascais. A cura do piso podera ser do tipo
quimica ou umida;

Devera ser observada a declividade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal para
as extremidades da quadra, devendo todos os preparos necessarios iniciados desde o
subleito;

O piso a ser executado no entorno da quadra sera de concreto com acabamento
convencional e possuir declividade adequada para encaminhamento das dguas pluviais;

Conforme detalhado em projeto, deverdo ser executadas juntas serradas, em
profundidade de aproximadamente 3 (trés) centimetros, logo apds o concreto apresentar
resisténcia suficiente para nao se desagregar, devendo-se obedecer a ordem cronoldgica
do langamento;

Ao longo das juntas deverao ser posicionadas barras de transferéncia de ago, para evitar
fissuracdes no piso;

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido ao menos 70%
(setenta por cento) de sua retragao final;

O acabamento final do piso da quadra deve ser liso e pouco poroso, sendo que sua
superficie devera ser apropriadamente polida antes do inicio das pinturas de
demarcacgao.
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4.8. Instalacoes Hidrossanitarias

4.8.1. O sistema de captacao de aguas pluvias da area de intervencao devera ser integralmente
reexecutado sendo, porém, devidamente interligado a rede existente;

4.8.2. O sistema sera composto por tubulacdes de encaminhamento e caixas de inspegao
enterradas e caixas de drenagem com grelhas de ferro fundido;

4.8.3. As tubulagdes e conexdes serdao do tipo PVC Série R, nos didmetros, comprimentos e
declividades especificados em projeto;

4.8.4. O piso da area de intervencdo devera possuir caimento adequado para possibilitar o
escoamento das aguas pluviais para as grelhas a serem instaladas;

4.8.5. A interligacdo entre o sistema existente e a ser executado sera realizada por meio de
caixas de inspecdo enterradas;

4.8.6. As caixas de captacdo serdo executadas em alvenaria e dotadas de grelha de ferro
fundido, com os devidos tratamentos de durabilidade, além de possuirem as dimensdes
indicadas em projeto.

4.9. Pinturas

4.9.1. Apos a completa cura do concreto (aproximadamente 30 dias), a superficie do piso
devera ser preparada para receber a pintura. A superficie devera ser lavada e escovada,
eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabao e mofo;

4.9.2. Posteriormente a limpeza e secagem total, devera ser executado o molde de demarcacao
das faixas a serem pintadas, com aplicacao de fita crepe em 2 camadas, observando para
que fiquem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas;

4.9.3. A quadra devera ser pintada com tinta a base de Epoxi para piso industrial polido;

4.9.4. As cores deverdo seguir o detalhamento apresentado em projeto, salvo determinagao
diversa por parte da Fiscalizacao.

5. LIMPEZA

5.1. A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagdes e equipamentos em

perfeito funcionamento e considerada concluida apos a fiscaliza¢ao e emissao do termo
de recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato;

5.2 Nao deverdo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no local,

devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.
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CONCLUSAO DA OBRA

A conclusdo da obra so se efetivara apds a vistoria da Fiscalizacdo do Municipio e/ou
orgdo financiador que considere os servigos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada.

Apb6s concluidos os trabalhos serd emitido o Termo de Recebimento Provisério da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisodrio), a Contratada devera apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

Apobs nova vistoria pela Fiscalizagdo e constatacdo de que ndo hd pendéncias nos
servicos da Contratada, ¢ emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

GARANTIA DA OBRA

Salvo legislacdo que amplie o prazo da garantia da constru¢do ¢ demais servigos
executados, a garantia minima sera de 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

A garantia devera ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitacdo,
nao podendo a mesma, sob nenhuma alegagdo, transferir a sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servicos serem executados dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
salvo servicos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusao, se assim
entendido e autorizado pela Fiscalizacao.

CONSIDERACOES FINAIS

O licitante devera preferencialmente visitar o local da obra;

O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para analise da
Fiscalizagao;

A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como pedras e tintas deverao
ter a aprovacgao do fiscal da obra;

Todos os materiais para descarte proveniente de demoli¢des, caligas, etc. serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
proprios para este fim;

A execugdo do presente objeto deverd obedecer a todas as normas técnicas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época,;

As especificagdes acima complementam e justificam o Projeto Arquitetonico. Nenhum
servico serd executado antes da emissdo e quitacdo das ART/RRT de Execucdo de
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Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte da
construtora;

Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir a
entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servigo no local da obra, sendo a tinica
responsavel por acidentes que envolvam seus funciondrios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa poderd permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranga e de terceiros;

Todos os elementos constantes das plantas e Memorial Descritivo deverdo ser
executados, mesmo que ndo constem do Org¢amento fornecido pela Prefeitura
Municipal, devendo ser considerados pela Contratada no momento de montar ser
orcamento, pois ndo geram direito a aditivos de valor;

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade a que se destinam. Deverdo obedecer as especificagdes do
presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na auséncia de
especificagdes deverdo ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos
emitidos por laboratorios tecnologicos idoneos;

Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, caberd a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;

A Fiscalizagdo poderd mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servigo ou material que nao esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial e projetos, ou em qualidade inferior ao aceitavel,
obrigando-se a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo
determinado pela Fiscalizagdo, ficando as respectivas despesas por conta
exclusivamente da Contratada;

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper imediatamente
os trabalhos e notificar a Fiscalizacdo para que sejam tomadas as devidas providéncias.
S6 serdo permitidas atitudes ndo previstas em projeto sem o consentimento prévio da
Fiscalizagdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis para a seguranga dos
funcionarios, comunidade e/ou bens proprios ou de terceiros;

Triunfo, 20 de margo de 2024
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