
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1

1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA

2,88 M2 277,13R$                          31,22R$                            308,35R$                          23,65% 986,89R$                          111,17R$                          1.098,06R$                      

1.2 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES

86,00 M 24,69R$                            25,45R$                            50,14R$                            23,65% 2.625,50R$                      2.706,32R$                      5.331,82R$                      

3.612,39R$                      2.817,49R$                      6.429,88R$                      
2

2.1 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 63,80 M3 22,58R$                            86,61R$                            109,19R$                          23,65% 1.781,30R$                      6.832,55R$                      8.613,85R$                      

2.2 SINAPI 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

63,80 M3 7,74R$                               1,73R$                              9,47R$                              23,65% 610,59R$                          136,47R$                          747,06R$                          

2.3 SINAPI 97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM

638,00 M3XKM 1,64R$                               0,28R$                              1,92R$                              23,65% 1.293,77R$                      220,88R$                          1.514,65R$                      

3.685,66R$                      7.189,90R$                      10.875,56R$                    
3

3.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FORMAS)

84,66 M3 25,98R$                            79,91R$                            105,89R$                          23,65% 2.719,64R$                      8.365,14R$                      11.084,78R$                    

3.2 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA 44,82 M3 7,41R$                               14,89R$                            22,30R$                            23,65% 410,66R$                          825,20R$                          1.235,86R$                      

3.3 SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 
CM

2,49 M3 121,86R$                          64,74R$                            186,60R$                          23,65% 375,19R$                          199,32R$                          574,51R$                          

3.4 SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
5 CM

31,90 M3 118,26R$                          53,94R$                            172,20R$                          23,65% 4.664,68R$                      2.127,62R$                      6.792,30R$                      

3.5 PRÓPRIA CP-01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA

99,60 M2 75,58R$                            24,01R$                            99,59R$                            23,65% 9.308,08R$                      2.956,96R$                      12.265,04R$                    

3.6 SINAPI 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES

99,60 M2 46,71R$                            38,09R$                            84,80R$                            23,65% 5.752,58R$                      4.690,98R$                      10.443,56R$                    

3.7 SINAPI 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM

196,05 KG 10,93R$                            6,01R$                              16,94R$                            23,65% 2.649,60R$                      1.456,91R$                      4.106,51R$                      

3.8 SINAPI 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA,VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

639,43 KG 9,24R$                               1,87R$                              11,11R$                            23,65% 7.305,67R$                      1.478,52R$                      8.784,19R$                      

3.9 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

9,96 M3 680,01R$                          15,41R$                            695,42R$                          23,65% 8.374,69R$                      189,78R$                          8.564,47R$                      

41.560,79R$                    22.290,43R$                    63.851,22R$                    
4

4.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 132,80 M2 36,28R$                            11,43R$                            47,71R$                            23,65% 5.957,43R$                      1.876,88R$                      7.834,31R$                      
5.957,43R$                      1.876,88R$                      7.834,31R$                      
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5

5.1 SINAPI 103076 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA

638,00 M2 124,80R$                          18,25R$                            143,05R$                          23,65% 98.453,09R$                    14.397,18R$                    112.850,27R$                  

5.2 SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 185,60 M 0,06R$                               0,32R$                              0,38R$                              23,65% 13,76R$                            73,43R$                            87,19R$                            

5.3 SINAPI 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO

9,88 KG 47,65R$                            10,76R$                            58,41R$                            23,65% 582,26R$                          131,48R$                          713,74R$                          

5.4 SINAPI 97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

381,32 KG 15,33R$                            7,35R$                              22,68R$                            23,65% 7.228,19R$                      3.465,57R$                      10.693,76R$                    

5.5 SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA

432,00 M2 37,58R$                            1,86R$                              39,44R$                            23,65% 20.074,03R$                    993,55R$                          21.067,58R$                    

126.351,33R$                 19.061,21R$                    145.412,54R$                 
6

6.1 SINAPI 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

65,73 M 67,51R$                            10,48R$                            77,99R$                            23,65% 5.486,88R$                      851,76R$                          6.338,64R$                      

6.2 SINAPI 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM

2,00 UND 420,59R$                          351,69R$                          772,28R$                          23,65% 1.040,11R$                      869,72R$                          1.909,83R$                      

6.3 SINAPI 103006 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3 X 1,00 X 0,5 M

3,00 UND 615,51R$                          209,33R$                          824,84R$                          23,65% 2.283,23R$                      776,50R$                          3.059,73R$                      

6.4 SINAPI 103007 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2 X 1,00 X 0,4 M

8,00 UND 830,50R$                          266,39R$                          1.096,89R$                      23,65% 8.215,30R$                      2.635,12R$                      10.850,42R$                    

17.025,52R$                    5.133,10R$                      22.158,62R$                    
7

7.1 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI 432,00 M2 56,96R$                            7,69R$                              64,65R$                            23,65% 30.426,20R$                    4.107,75R$                      34.533,95R$                    

7.2 SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL

394,64 M 4,24R$                               6,71R$                              10,95R$                            23,65% 2.069,00R$                      3.274,29R$                      5.343,29R$                      

32.495,20R$                    7.382,04R$                      39.877,24R$                    
8

8.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO 432,00 M2 0,92R$                               2,77R$                              3,69R$                              23,65% 491,43R$                          1.479,64R$                      1.971,07R$                      
491,43R$                          1.479,64R$                      1.971,07R$                      

231.179,75R$         67.230,69R$            298.410,44R$         

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 01/24 Triunfo/RS,
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 23,65%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

quinta-feira, 21 de março de 2024
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