



2166 - R&D 2024



Placa IXR-6984	Cor SAMU	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina CHAPEAÇÃO E PINTURA AJM	Sinistro	Responsável Rafael De Souza Da Rocha	Validade do Orçamento	
CNPJ da Oficina 91.375.428/0001-74	Orçamento 533.1 - 01/04/24 - 10:51:27			
Cliente prefeitura municipal de sao sebastiao cai	CPF/CNPJ do Cliente 033.680.710-41	Telefone	E-mail jcka@brturbo.com.br	
Endereço CHAPEAÇÃO E PINTURA AJM (Linhas Gerais) - 91.375.428/0001-74 (51) 36350065 - ajmchapeacaoepintura@gmail.com AV DOUTOR BRUNO CASSEL 307, Centro - São Sebastião do Cai - Rio Grande do Sul CEP: 95760-000		Mão de Obra R\$ 60,00/h	Reparação R\$ 60,00/h	Pintura () R\$ 60,00/h
		Desconto 0,00%	Valor Segurado	Valor Fipe (0111007) R\$ 99.249,00

☒ TROCA ☒ R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO ☒ REPARAÇÃO ☒ PINTURA ☒ ABAIXO DO PADRÃO ☒ ACIMA DO PADRÃO ☒ INCLUSÃO MANUAL ☒ SERVIÇO MANUAL ☒ CÓDIGO DIFERENTE

☒ SERVIÇO ☒ PEÇA DA CONTA ☒ IMPACTO ☒ SEM COBERTURA ☒ SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
☒ T 2,00	1	9033K1	MECANISMO DE COMANDO DA PORTA LATERAL	Oficina	R\$ 4.482,48	-	R\$ 3.049,00
Troca / R&I R\$ 120,00 @ 2,00				Pintura	Reparação	Serviços	Forn. Oficina R\$ 3.049,00
				Forn. Cliente	Total R\$ 3.169,00		

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)

R\$ 120,00 @ 2,00	☒ Funilaria	-
	☒ Vidraçaria	-
	☒ Tapeçaria (100,00%)	R\$ 120,00 @ 2,00
	☒ Elétrica	-
	☒ Mecânica	-
	☒ Pintura	-
	☒ Reparação	-
	☒ Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 3.049,00
Descontos (Oficina)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 3.049,00
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 3.049,00
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 120,00
Total Geral	R\$ 3.169,00

R\$ 3.169,00
Total Geral**R\$ 3.169,00**
Líquido Geral

Handwritten signature and date:
01/04/24