

Consultoria em Incorporações Imobiliárias, Mineração, Geotecnia e Poços Artesianos

📷 arceo_

Orçamento 092-2025

Outorga de desassoreamento

Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426

Centro, São Sebastião do Caí-RS

CEP 95760-000

✉ gabinete@saosebastiaoocaí.rs.gov.br

☎ +55 (51) 3635-2500

Informações básicas**Validade do orçamento**

30 dias

Prazo de execução

10 dias

Duração do serviço

10 dias

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Outorga de desassoreamento Pedido de outorga de desassoreamento via SIOUT RS, de techo do Rio Caí	un.	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00
Total				R\$ 2.500,00

Pagamento**Meios de pagamento**

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

A Arcgeo agradece a preferência

Osório, 04/04/2025

**ARCGEO**
LUCAS BARBOSA
CREA RS 223795**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**
CNPJ 88.370.879/0001-04



Contratante

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí - RS

Prestador do serviço

VM Consultoria Ambiental / CNPJ 12.188.054/0001-01

1 – Serviços e custos associados

Pedido de outorga de desassoreamento via SIOUT RS, de trecho do Rio Caí.

2 – Investimento

R\$ 3.800,00

Obs. Este orçamento não prevê os custos com as taxas a serem pagas aos órgãos de fiscalização e controle.

Este orçamento tem validade de 90 dias.

Paulo Zwick
VM Consultoria Ambiental
CRBio 041606/03

Osório, 07 de abril de 2025.

Contratante – Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai - RS

Contratado – Alfa Gestão de Projetos / CNPJ 46.390.054/0001-01

1 – Serviço

Estudos ambientais para pedido de Pedido de outorga de desassoreamento via SIOUT RS, de trecho do Rio Cai.

2 – Custos

R\$ 3.500,00 (já incluídos os tributos)


Pagamento na conclusão do estudo.

3 – Responsável Técnico

Biólogo Igor Velho de Souza - CRBio 041606-03D

4 – Estimativa de entrega

30 dias a partir da ordem de serviço.



Ígor Velho de Souza

Diretor da Alfa Gestão de Projetos

CRBio 041606/03

Osório, 07 de abril de 2025.