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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 
1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

1.1. Qual o problema a ser resolvido? Necessidade de Obra de ampliação da UBS Acácias, 
localizada no bairro Figueira - Igrejinha, RS.  
1.2. Qual a importância da resolução do problema para a comunidade?   A ampliação do posto 
irá implicar diretamente nas melhorias das estruturas prédio.  

 
2. PREVISÃO EM PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 

 
2.1. A contratação pretendida já estava relacionada no Plano de Contratações Anuais?  Não 
2.2. Havendo previsão no PCA, cite o DFD:    

 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
3.1. Quais características técnicas ou de qualidade necessárias a solução?   Parâmetros de 
engenharia definidos na planilha orçamentária, em memorial descrito e projeto de 
engenharia. 
3.2. Padrões mínimos para serviços: Quando da contratação de serviços, estes deverão ser 
prestados por empresas especializadas no ramo, devidamente regulamentadas, em 
conformidade com a legislação vigente e padrões estabelecidos no presente termo de 
referência. Além disso, os fornecedores devem cumprir com as normas técnicas específicas dos 
serviços, assim como assegurar o emprego correto das práticas de sustentabilidade e a 
disponibilização de profissionais habilitados para executar as tarefas; 
3.3. Padrões mínimos para produtos: Quando da compra de produtos, os materiais devem estar 
com sua integridade estrutural e funcional aptas a gerar os efeitos esperados, destacando para 
a inexistência de danos ou falhas que possam gerar risco à integridade física dos usuários. 
 

 
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES REFERENCIAIS 

 
4.1. Memórias de cálculo: 

 

Item Fornecedor/Fonte da pesquisa Valor Unitário 

Obra de ampliação da UBS Acácias, 
localizada no bairro Figueira - 

Igrejinha, RS. 

 
 

Tabela SINAPI 
 

 
 

R$ 625.165,57 

 
4.2. Anexar comprovação de fontes de pesquisa para valores referenciados.  

 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 
5.1. Quais alternativas possíveis de solução?  Prestação de serviço de execução de obras 
de engenharia 
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5.2. Qual a justificativa técnica e econômica da escolha pela solução?  Única alternativa 
 
6. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO  

 
6.1. Quais os valores médios para formalização estimativa? 

 

Item Qtd. Valor Unit. Valor Total 

Obra de ampliação da UBS Acácias, 
localizada no bairro Figueira - 

Igrejinha, RS. 

 
 

1 

 
 

R$ 625.165,57 

 
 

R$ 625.165,57 

 

6.2. Qual o valor estimado total da contratação? R$ 625.165,57 

 
7. DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
7.1. Quais possíveis demandas de manutenção do objeto?  Surgimento de futuras demandas 
originárias do processo de execução das obras 
72. Qual a necessidade de assistência técnica, quando for o caso?  Nenhuma 

 
8. PARCELAMENTO DO OBJETO 

 
8.1. Há conveniência ou necessidade de parcelamento da contratação, justifique?  Sim, visto 

que pode ser realizada medição da obra para liberação parcial dos valores. 
 

9. RESULTADO PRETENDIDO 
 
9.1. Como essa contratação pode melhorar a produtividade e a eficiência?  Aprimoramentos 
nas instalações do prédio, visando aprimorar a eficiência do atendimento. 
9.2. Como essa contratação pode otimizar os recursos humanos, materiais e financeiros?  Maior 
eficiência no atendimento de saúde do município.  
 

10. PREPARO DE FISCAIS E GESTORES DO CONTRATO 
 
10.1. Quais esclarecimentos, treinamentos ou reuniões serão necessários para preparar a 

gestão, execução e fiscalização do objeto?  Não serão necessárias reuniões, somente vistorias 
técnicas durante a execução das obras para medição e conferência. 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 
11.1. Quais contratações podem ser necessárias para dar suprimento ou colaboração ao objeto?  
Será necessária somente a contratação da empresa para realização das obras de engenharia 
com fornecimento de material, não implicando em outras contratações. 
 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS DA CONTRATAÇÃO 
12.1. Qual o impacto possível da contratação ao meio ambiente?  Produção de resíduos do tipo 
RCC (Resíduos da Construção Civil).  
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12.2. Quais ações podem mitigar possível impacto negativo mencionado?  Descarte adequado 
dos resíduos gerados. 
12.3. Há alguma estratégia para incluir a sustentabilidade como objetivo desta contratação?  A 
empresa contratada será responsável pelo correto gerenciamento de resíduos e recursos. 
Também deverão ser utilizados matérias certificados. 
 
 

13. CONCLUSÃO 
 
13.1. Qual a manifestação conclusiva sobre a adequação da contratação?   A contratação será 
completamente adequada a solução da problemática de necessidade de manutenções gerais  

 
 
Igrejinha/RS, 23 de julho de 2026. 
 

 
_____________________ 
Alessandro Costa Oliveira 
Formalizador da Demanda 

 
 

_____________________ 
                                                       Willian da Silva Procksch 

Secretário Municipal 
 


