

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jaguarão
Núcleo de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 4/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
09/06/2025 - 13:13:00	Registro CREA/CAU e Planilhas	10/06/2025 - 10:42:48
Dúvida: Prezado Sr. Agente de Contratação, Represento empresa interessada no certame e venho, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos: 1) O subitem 7.2.2 do Termo de Referência traz a exigência de registro no CREA ou CAU e, logo na sequência, solicita profissional Arquiteto e Urbanista com inscrição válida no CAU. É correto interpretar que a licitante também poderá apresentar profissional Engenheiro, com registro válido no CREA? 2) As planilhas a serem apresentadas serão exigidas tão somente do licitante vencedor, não havendo a necessidade de apresentá-las em momento anterior à disputa? Atenciosamente, aguardo esclarecimento. Resposta: Bom dia, 1 - Sim, neste item pode-se considerar tanto engenheiro civil, como arquiteto para apresentar a capacitação técnica. 2 - Sim, planilha só será exigida do vencedor.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DA INTEGRAÇÃO HENRIQUE EDMAR KNORR FILHO.	738.696,40	1	SVÇ	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	Ampliação e Reforma de Ginásio da Integração Henrique Edmar Knorr Filho.	Lote Ampla disputa, Cota Principal

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/06/2025 - 12:42	edital_004_henrikjo.pdf
20/06/2025 - 16:47	Reabriremos processo para alteração de data.docx

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/06/2025 - 09:45:46	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/06/2025 - 17:11:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2025 - 13:27:58	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2025 - 16:20:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2025 - 12:09:51	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2025 - 16:50:27		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



23/06/2025 - 08:09:00

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/06/2025 - 08:24:10

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Ampliação e Reforma de Ginásio da Integração Henrique Edmar Knorr Filho.	NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	N/A	N/A	699.999,99	1	699.999,99

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Ampliação e Reforma de Ginásio da Integração Henrique Edmar Knorr Filho.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA*	49.554.873/0001-35	05/06/2025 - 11:20:07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIVERSAS	1	R\$197.184,29	R\$ 197.184,29	Sim
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	11/06/2025 - 10:45:31	SRV	SRV	1	R\$738.696,40	R\$ 738.696,40	Não
NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	23.867.037/0001-17	13/06/2025 - 15:29:04	N/A	N/A	1	R\$738.696,40	R\$ 738.696,40	Sim
NPROJECT LTDA	49.752.730/0001-38	14/06/2025 - 11:46:18	SIMILAR	SIMILAR	1	R\$738.696,40	R\$ 738.696,40	Sim
MIX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.856.389/0001-07	15/06/2025 - 12:47:35	CONFORME PROJETO	CONFORME PROJETO	1	R\$738.696,40	R\$ 738.696,40	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	16/06/2025 - 00:32:57	vier	Vier	1	R\$738.696,40	R\$ 738.696,40	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	60 dias
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	90 dias
MIX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.856.389/0001-07	90 dias
NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	23.867.037/0001-17	90 dias
NPROJECT LTDA	49.752.730/0001-38	90 dias
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	60 dias



Lances Enviados

0001 - Ampliação e Reforma de Ginásio da Integração Henrique Edmar Knorr Filho.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2025 - 11:20:07	197.184,29 (proposta)	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Informamos que o valor apresentado encontra-se 73% acima do nosso valor de referência. Ademais, o detalhamento da proposta está totalmente em desacordo com o objeto estabelecido nesta licitação.
11/06/2025 - 10:45:31	738.696,40 (proposta)	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUcoes. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
13/06/2025 - 15:29:04	738.696,40 (proposta)	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
14/06/2025 - 11:46:18	738.696,40 (proposta)	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
15/06/2025 - 12:47:35	738.696,40 (proposta)	39.856.389/0001-07 - MIX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
16/06/2025 - 00:32:57	738.696,40 (proposta)	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:07:26	738.690,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:14:49	738.690,00	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:15:01	738.600,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:15:31	738.600,00	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:15:49	738.500,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:16:16	738.499,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:16:44	738.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:17:09	732.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:17:36	730.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:17:48	732.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUcoes. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:18:00	725.000,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUcoes. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:18:03	729.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:18:17	724.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:18:19	720.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:18:50	719.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:19:07	718.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:19:28	717.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:20:33	715.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:20:55	714.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:21:16	710.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:21:33	709.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:21:48	705.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:22:13	704.999,99	49.752.730/0001-38 - NPROJECT LTDA	Válido
16/06/2025 - 09:22:47	700.000,00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
20/06/2025 - 16:50:27	699.999,99	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/06/2025 - 17:11:11	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0 - Proposta Readequada.pdf
0001	16/06/2025 - 17:11:11	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1 - Planilha Orcamentaria assinado.pdf
0001	16/06/2025 - 17:11:11	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	2 - Cronograma Fisico Financeiro assinado.pdf
0001	16/06/2025 - 17:11:11	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3 - BDI assinado.pdf
0001	16/06/2025 - 17:11:11	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3 - Encargos Sociais assinado.pdf
0001	16/06/2025 - 17:11:11	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	HABILITAÇÃO.rar
0001	18/06/2025 - 16:20:02	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Planilha Orcamentaria - Corrigida.pdf
0001	23/06/2025 - 08:09:00	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Planilhas Corrigidas.rar
0001	23/06/2025 - 08:24:10	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1 - Planilha Final - Corrigida 2.pdf
0001	23/06/2025 - 08:24:10	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	2 - Planilha Orcamentaria.pdf
0001	23/06/2025 - 08:24:10	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3 - Cronograma Fisico Financeiro.pdf
0001	23/06/2025 - 08:24:10	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	4 - BDI.pdf
0001	23/06/2025 - 08:24:10	23.867.037/0001-17 - NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	5 - Encargos Sociais.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/06/2025 - 12:30	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
16/06/2025 - 09:01:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/06/2025 - 09:01:56	Agente de Contratação	Bom dia Sr. Licitantes, em instantes daremos início a sessão. Peço atenção ao lançarem os lances, pois torna a sessão mais longa. Se ao lançarem o lance em um Item, e o mesmo for errado, imediatamente pesa a anulação do mesmo para reiniciarmos os lances do Item.
16/06/2025 - 09:02:05	Agente de Contratação	ATENÇÃO, a ADJUDICAÇÃO do Item terá como BASE o VALOR de referência, Item acima do referido valor de referência NÃO SERA ACEITO. ATENÇÃO, ANEXAR na fase de NEGOCIAÇÃO a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA da empresa READEQUADA ao lance vencedor.
16/06/2025 - 09:02:14	Agente de Contratação	Passaremos à análise das propostas. Uma boa sessão a todos Licitantes.
16/06/2025 - 09:06:24	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 197184,29 cancelada pelo Agente de Contratação.
16/06/2025 - 09:06:24	Sistema	Motivo: Informamos que o valor apresentado encontra-se 73% acima do nosso valor de referência. Ademais, o detalhamento da proposta está totalmente em desacordo com o objeto estabelecido nesta licitação.
16/06/2025 - 09:06:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/06/2025 - 09:06:33	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/06/2025 - 09:06:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/06/2025 - 09:06:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/06/2025 - 09:24:48	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/06/2025 - 09:25:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME com lance de R\$ 700.000,00.
16/06/2025 - 09:26:19	Sistema	O fornecedor NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
16/06/2025 - 09:26:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/06/2025 às 09:36.
16/06/2025 - 09:45:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 16/06/2025.
16/06/2025 - 09:45:46	Sistema	Motivo: Solicitamos que seja anexada toda a documentação de habilitação, bem como a proposta devidamente readequada ao item.



16/06/2025 - 10:56:40	F. NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA	Documentação Item 0001: Prezados, solicito dilação de prazo, por gentileza.
16/06/2025 - 11:13:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/06/2025.
16/06/2025 - 11:13:39	Sistema	Motivo: Prezados, informamos que a entrega dos documentos ficará prorrogada até às 18 horas do dia de hoje.
16/06/2025 - 11:15:09	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
16/06/2025 - 11:15:09	Sistema	Motivo: Prezados, informamos que o processo encontra-se em diligência. Sendo assim, faremos a suspensão temporária do processo, com retorno previsto para amanhã, dia 17/06/2025, às 09 horas.
16/06/2025 - 17:11:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/06/2025 - 09:04:33	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
17/06/2025 - 13:51:57	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
17/06/2025 - 13:51:57	Sistema	Motivo: Prezados, informamos que o processo encontra-se em análise. Sendo assim, faremos a suspensão temporária do processo, com retorno previsto para amanhã, dia 18/06/2025, às 09 horas.
18/06/2025 - 09:01:39	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
18/06/2025 - 13:27:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 18/06/2025.
18/06/2025 - 13:27:58	Sistema	Motivo: Prezados solicito que seja anexado planilha orçamentaria corrigida. Pois, o licitante propõe R\$700.000,00 (setecentos mil reais), porém o somatório dos itens apresenta R\$700.000,07 (setecentos mil reais com sete centavos).
18/06/2025 - 13:30:57	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
18/06/2025 - 13:30:57	Sistema	Motivo: Prezados, informamos que o processo encontra-se em análise. Sendo assim, faremos a suspensão temporária do processo, com retorno previsto para sexta, dia 19/06/2025, às 09 horas.
18/06/2025 - 16:20:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2025 - 09:18:41	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
20/06/2025 - 12:09:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 20/06/2025.
20/06/2025 - 12:09:51	Sistema	Motivo: Prezados, Conforme a última análise realizada pela Secretaria de Planejamento, ainda persiste uma divergência de R\$ 0,01 (um centavo) na planilha. Diante disso, solicito que seja realizada a devida correção e que a planilha retificada seja anexada. Solicito, que seja feita uma conferência minuciosa, a fim de sanar quaisquer inconsistências remanescentes.
20/06/2025 - 13:04:06	F. NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA	Documentação Item 0001: Boa tarde, prezado. Solicito dilação do prazo, em função do intervalo da equipe técnica, a fim de que possa ser sanada a diligência.
20/06/2025 - 13:12:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 20/06/2025.
20/06/2025 - 13:12:20	Sistema	Motivo: informamos que o prazo foi prorrogado até as 18:00 horas.
20/06/2025 - 13:13:11	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
20/06/2025 - 13:13:11	Sistema	Motivo: Prezados, informamos que o processo encontra-se em diligência. Sendo assim, faremos a suspensão temporária do processo, com retorno previsto para amanhã, dia 23/06/2025, às 10 horas.
20/06/2025 - 16:47:16	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
20/06/2025 - 16:47:16	Sistema	Motivo: Reabriremos processo para alteração de data.
20/06/2025 - 16:47:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reabriremos processo para alteração de data.docx) em 20/06/2025 às 16:47.
20/06/2025 - 16:48:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 20/06/2025.
20/06/2025 - 16:48:48	Sistema	Motivo: Abrimos negociação para ajuste no Item.
20/06/2025 - 16:50:27	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 699.999,99.
20/06/2025 - 16:51:31	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
20/06/2025 - 16:51:31	Sistema	Motivo: Desconto recebido.
20/06/2025 - 16:52:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 23/06/2025.
20/06/2025 - 16:52:24	Sistema	Motivo: Solicitamos documentação com valor ajustado.
20/06/2025 - 16:54:01	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
20/06/2025 - 16:54:01	Sistema	Motivo: Prezados, informamos que o processo encontra-se em diligência. Sendo assim, faremos a suspensão temporária do processo, com retorno previsto para amanhã, dia 24/06/2025, às 11 horas.
23/06/2025 - 08:09:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/06/2025 - 08:24:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/06/2025 - 11:11:04	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
24/06/2025 - 13:15:32	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
24/06/2025 - 13:15:32	Sistema	Motivo: Prezados, informamos que o processo encontra-se em análise. Sendo assim, faremos a suspensão temporária do processo, com retorno previsto para sexta, dia 25/06/2025, às horas.
25/06/2025 - 11:26:52	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
25/06/2025 - 11:46:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor NEVES E ROSA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
25/06/2025 - 11:46:49	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
25/06/2025 - 11:47:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/06/2025 às 12:30.
25/06/2025 - 12:39:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/06/2025 - 12:44:25	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Rogerio Lemos Cruz.
25/06/2025 - 12:44:30	Sistema	O item 0001 foi homologado por Rogerio Lemos Cruz.



Marco Benicio Gonçalves Tissot
Agente de Contratação

Rogério Lemos Cruz
Autoridade Competente

Gessieli Munsberg de Souza
Apoio

Luciano Raimundo Feijó
Apoio

