
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                
 MUNICÍPIO DE NOVA PALMA 

 

Av. Dom Érico Ferrari, 145 – Centro 
CEP 97250-000 – Nova Palma – RS 
Fones: (55) 3266-1166 – 3266-1188 
E-mail: pmnpalma@novapalma.rs.gov.br 

1 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

  

 1. UNIDADES REQUISITANTES: 

1.1. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 

1.2. Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Industria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto. 

 

2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA 

2.1.  Ata de Registro de Preços Contratação de empresa para o 

fornecimento de Concreto Usinado C30, no município de Nova Palma/RS. 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

3.1.  A presente demanda visa suprir a necessidade do município de 

adquirir concreto usinado para reparos de estruturas afetadas pelas 

chuvas intensas além de reparos e construção de quadras poliesportivas e 

demandas diversas da secretaria de educação, no município de Nova 

Palma/RS. 

3.2. A contratação deve ocorrer por meio de procedimento administrativo 

com ampla divulgação, em conformidade com a Lei de Licitações 

14.133/21, sendo essa aquisição, de suma importância, considerando as 

necessidades mencionadas anteriormente. 

4. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

4.1. A contratação pretendida está alinhada de forma genérica com o 

Plano de Contratações Anual, porém há previsão na LOA e PPA, publicado 

no Portal da Transparência deste órgão. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Busca-se no mercado a melhor solução que atenda ao fornecimento 

do objeto pretendido, com vistas a suprir a demanda de trabalho de 
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maneira adequada, sendo observados alguns requisitos mínimos, tais 

como; 

5.2. A contratada, obrigatoriamente, deverá estar legal e juridicamente 

habilitada para atender a demanda supracitada. 

5.3. O critério para a contratação será o menor preço.  

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO 

6.1. Considerando que se trata de registro de preços para aquisição de 

Concreto usinado, a quantidade foi estimada conforme o levantamento 

executado pelo Departamento de Engenharia e não obriga o município a 

adquirir a totalidade do serviço 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

7.1. Como se trata de solução rotineira, já conhecida por este orgão e 

empregada no ano corrente por meio do contrato 24/2025, não se faz 

necessário realizar um levantamento de mercado. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Considerando a Planilha orçamentária executado conforme o Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil , a estimativa 

do registro de preços é de R$ 327.908,00 (trezentos e vinte e sete mil 

novecentos e oito reais). 

9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

9.1. A Administração Pública Municipal, através da Secretaria de Obras e 

da Secretaria de Educação, identificou a necessidade de executar o 

reforço de cabeceiras e encostas em diversos trechos do município, após 

os estragos realizados pelas chuvas intensas além de reparos e construção 

de quadras poliesportivas e demandas diversas da secretaria de educação. 
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9.2. Sendo assim, a alternativa que melhor atende a necessidade 

elucidada anteriormente é registro de preços, visando proporcionar o a 

segurança e o bem estar dos munícipes.  

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO  

10.1. Os serviços serão realizados por empresa vencedora, conforme 

orçamento anexo, levanto em consideração o menor preço.  

11. RESULTADOS PRETENDIDOS 

11.1. Pretende-se contratar a presente demanda pelo menor preço, com 

qualidade e especificações garantidas, visando atender à necessidade da 

secretaria municipal, de forma eficaz e eficiente. 

11.2. Garantir o fornecimento de serviços de qualidade, sempre 

embasados no princípio de eficiência e sustentabilidade. Integrar e 

proporcionar agilidade nos sistemas utilizados pela Prefeitura. 

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS 

12.1. Após a aprovação deste Estudo Técnico, o Termo de Referência será 

elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso 

aprovado pela Assessoria Jurídica do Município, será realizado o Registro 

de Preços, em razão das últimas chuvas que causaram diversos estragos. 

13. CONTRATAÇOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

13.1. Não há necessidade de contratações correlato-interdependentes 

para a viabilidade e contratação deste lote. 

14. DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

14.1. A contratada deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade 

ambiental, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental específico. A contratada deverá 

respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela associação Brasileira 

de Normas Técnicas que dispõe sobre o assunto. 
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15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

15.1. De acordo com o exposto nos autos deste Estudo Técnico Preliminar, 

contemplado em seu escopo, e ainda, por todo o exposto, fica conclusiva 

e decisória que a opção escolhida é a mais vantajosa para esta 

administração, estando previsto no Plano de Contratações Anual  de 

forma genérica porém há previsão na LOA e PPA, de acordo com o 

documento de viabilidade financeira em anexo, fica clara a disponibilidade 

financeira no exercício. 

15.2. Como resultado deste Estudo Técnico Preliminar, resta comprovada 

a necessidade do atendimento dessa demanda, a eficácia e vantagem da 

opção de solução e disponibilidade orçamentária. 

 

Responsável pela elaboração: 

  

 

 

Guilherme Simões Pires – Eng. Civil CREA RS201.367 

 

Responsável pela aprovação: 

 

 

Sérgio Losekann – Secretário de Obras e Trânsito 

 

 

Alexandra Pozzatti Marchesan - Secretária Municipal de Educação, 
Industria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto.  
 
 

Nova Palma/RS, 18 de setembro de 2025. 
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