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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
26794/2025 MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (DES.) REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO 24,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

207.884,79 
1. SINAPI REFORMA DO CENTRO CULTURAL - - BDI 1 - 207.884,79 RA

1.1. SINAPI PLACA DE OBRA - - BDI 1 - 2.769,12 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                492,33 BDI 1 615,36 2.769,12 RA

1.2. SINAPI ABERTURA PORTA AUDITÓRIO - - BDI 1 - 2.200,43 RA

1.2.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,68                  61,51 BDI 1 76,88 129,16 RA

1.2.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 1,00                  57,15 BDI 1 71,43 71,43 RA

1.2.3. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 1,68                952,38 BDI 1 1.190,38 1.999,84 RA

1.3. SINAPI ALVENARIA ANTEPARO PORTA FUNDOS - - BDI 1 - 560,38 RA

1.3.1. SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,44                685,23 BDI 1 856,47 376,85 RA

1.3.2. SINAPI 87545
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,84                  30,34 BDI 1 37,92 183,53 RA

1.4. SINAPI ESCADA ACESSO FUNDOS AUDITÓRIO - - BDI 1 - 1.690,06 RA

1.4.1. SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 1,29                685,23 BDI 1 856,47 1.104,85 RA

1.4.2. SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 4,54                103,13 BDI 1 128,90 585,21 RA

1.5. SINAPI CALÇADA FUNDOS AUDITÓRIO - - BDI 1 - 22.651,62 RA

1.5.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 148,67                    5,00 BDI 1 6,25 929,19 RA

1.5.2. SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 148,67                  95,27 BDI 1 119,08 17.703,62 RA

1.5.3. Composição 44535 SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 11,89                  58,78 BDI 1 73,47 873,56 RA

1.5.4. SINAPI 99257
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00                950,48 BDI 1 1.188,00 1.188,00 RA
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1.5.5. SINAPI 102991
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 25,00                  62,64 BDI 1 78,29 1.957,25 RA

1.6. SINAPI SUBSTITUIÇÃO PORTAS BANHEIRO E BILHETERIA AUDITÓRIO - - BDI 1 - 2.915,66 RA

1.6.1. SINAPI 90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00             1.183,10 BDI 1 1.478,76 1.478,76 RA

1.6.2. SINAPI 90848

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00             1.149,61 BDI 1 1.436,90 1.436,90 RA

1.7. SINAPI CORRIMÃO ACESSO AUDITÓRIO - - BDI 1 - 3.312,66 RA

1.7.1. SINAPI 99857
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS

M 40,10                  66,09 BDI 1 82,61 3.312,66 RA

1.8. SINAPI ACABAMENTOS FORRO GESSO - - BDI 1 - 537,92 RA

1.8.1. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 67,80                    3,35 BDI 1 4,19 284,08 RA

1.8.2. SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

M2 4,00                  50,77 BDI 1 63,46 253,84 RA

1.9. SINAPI ABAS - - BDI 1 - 4.426,33 RA

1.9.1. SINAPI 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 41,64                  85,05 BDI 1 106,30 4.426,33 RA

1.10. SINAPI PINTURA EXTERNA AUDITÓRIO - - BDI 1 - 5.091,84 RA

1.10.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 299,52                  13,60 BDI 1 17,00 5.091,84 RA

1.11. SINAPI PINTURA INTERNA AUDITÓRIO - - BDI 1 - 13.958,68 RA

1.11.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 398,32                  13,60 BDI 1 17,00 6.771,44 RA

1.11.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 325,54                  16,01 BDI 1 20,01 6.514,06 RA

1.11.3. SINAPI 102204
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 48,64                  11,07 BDI 1 13,84 673,18 RA

1.12. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUDITÓRIO - - BDI 1 - 9.116,45 RA

1.12.1. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60,00                  18,63 BDI 1 23,29 1.397,40 RA

1.12.2. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 376,35                  10,39 BDI 1 12,99 4.888,79 RA
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1.12.3. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 51,50                  22,08 BDI 1 27,60 1.421,40 RA

1.12.4. SINAPI 104397
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 5,00                  24,94 BDI 1 31,17 155,85 RA

1.12.5. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00                  30,47 BDI 1 38,08 76,16 RA

1.12.6. SINAPI 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00                  30,87 BDI 1 38,58 154,32 RA

1.12.7. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                  52,70 BDI 1 65,87 263,48 RA

1.12.8. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                458,42 BDI 1 572,98 572,98 RA

1.12.9. SINAPI 106020
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                  98,88 BDI 1 123,59 123,59 RA

1.12.10. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00                  12,50 BDI 1 15,62 62,48 RA

1.13. SINAPI REFORMA COBERTURA CENTRO CULTURAL - - BDI 1 - 1.699,50 RA

1.13.1. SINAPI 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 15,00                  48,44 BDI 1 60,55 908,25 RA

1.13.2. SINAPI 100329
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 25,00                  25,32 BDI 1 31,65 791,25 RA

1.14. SINAPI PINTURA EXTERNA CENTRO CULTURAL - - BDI 1 - 11.750,91 RA

1.14.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 691,23                  13,60 BDI 1 17,00 11.750,91 RA

1.15. SINAPI PINTURA INTERNA CENTRO CULTURAL - - BDI 1 - 36.588,59 RA

1.15.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.191,46                  13,60 BDI 1 17,00 20.254,82 RA

1.15.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 714,51                  16,01 BDI 1 20,01 14.297,35 RA

1.15.3. SINAPI 102204
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 147,14                  11,07 BDI 1 13,84 2.036,42 RA
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1.16. SINAPI PINTURA MUROS LATERAIS - - BDI 1 - 4.433,36 RA

1.16.1. SINAPI 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 155,83                  22,76 BDI 1 28,45 4.433,36 RA

1.17. SINAPI PINTURA GRADES - - BDI 1 - 3.414,08 RA

1.17.1. SINAPI 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 52,50                  52,03 BDI 1 65,03 3.414,08 RA

1.18. SINAPI
SERVIÇOS PRELIMINARES ELEVADOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ELEVADOR

- - BDI 1 - 3.088,09 RA

1.18.1. SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 35,00                  21,15 BDI 1 26,44 925,40 RA

1.18.2. SINAPI 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00                  30,87 BDI 1 38,58 115,74 RA

1.18.3. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 140,00                    7,96 BDI 1 9,95 1.393,00 RA

1.18.4. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                  64,78 BDI 1 80,97 80,97 RA

1.18.5. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                458,42 BDI 1 572,98 572,98 RA

1.19. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES ELEVADOR-POÇO ELEVADOR - - BDI 1 - 3.202,95 RA

1.19.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,29                216,47 BDI 1 270,57 78,47 RA

1.19.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,29                  92,88 BDI 1 116,09 498,03 RA

1.19.3. SINAPI 103072
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 5,72                322,30 BDI 1 402,84 2.304,24 RA

1.19.4. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 5,72                  45,07 BDI 1 56,33 322,21 RA

1.20. SINAPI
SERVIÇOS PRELIMINARES ELEVADOR-FECHAMENTO ELEVADOR EM 
ALVENARIA

- - BDI 1 - 1.602,45 RA

1.20.1. SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 1,26                685,23 BDI 1 856,47 1.079,15 RA
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1.20.2. SINAPI 87545
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 13,80                  30,34 BDI 1 37,92 523,30 RA

1.21. SINAPI COBERTURA FRONTAL-PILARES - - BDI 1 - 2.232,51 RA

1.21.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,27                  92,88 BDI 1 116,09 31,34 RA

1.21.2. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,27                823,81 BDI 1 1.029,68 278,01 RA

1.21.3. SINAPI-I 1319
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 
KG/M2)

KG 5,13                    8,19 BDI 1 10,24 52,53 RA

1.21.4. Composição 100766

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-
01/2020_PA

kg 85,01                  14,71 BDI 1 18,39 1.563,33 RA

1.21.5. SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

M2 5,52                  44,54 BDI 1 55,67 307,30 RA

1.22. SINAPI COBERTURA FRONTAL-VIGAS DE LIGAÇÃO - - BDI 1 - 1.077,81 RA

1.22.1. Composição 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO  GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

kg 33,61                  16,10 BDI 1 20,12 676,23 RA

1.22.2. SINAPI-I 1319
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 
KG/M2)

KG 23,94                    8,19 BDI 1 10,24 245,15 RA

1.22.3. SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

M2 2,81                  44,54 BDI 1 55,67 156,43 RA

1.23. SINAPI COBERTURA FRONTAL-TERÇA COBERTURA - - BDI 1 - 2.320,58 RA

1.23.1. Composição 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO  GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

kg 92,87                  16,10 BDI 1 20,12 1.868,54 RA

1.23.2. SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

M2 8,12                  44,54 BDI 1 55,67 452,04 RA

1.24. SINAPI COBERTURA FRONTAL-COBERTURA POLICARBONATO 6MM - - BDI 1 - 6.319,44 RA

1.24.1. Composição 1
POLICARBONATO ALVEOLAR PADRÃO FUMÊ 6MM (INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO)

M2 27,93                181,02 BDI 1 226,26 6.319,44 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
26794/2025 MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (DES.) REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO 24,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

207.884,79 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
267942025 REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO

PORTO ALEGRE NOVA PALMA/RS

REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO
1.25. SINAPI COBERTURA FRONTAL-CALHA - - BDI 1 - 929,54 RA

1.25.1. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 4,20                  95,25 BDI 1 119,05 500,01 RA

1.25.2. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 2,30                  42,00 BDI 1 52,50 120,75 RA

1.25.3. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 3,00                  59,07 BDI 1 73,83 221,49 RA

1.25.4. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,18                  92,88 BDI 1 116,09 20,90 RA

1.25.5. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,18                  28,78 BDI 1 35,97 6,47 RA

1.25.6. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 0,90                  16,91 BDI 1 21,14 19,03 RA

1.25.7. SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 0,90                  36,35 BDI 1 45,43 40,89 RA

1.26. SINAPI COBERTURA LATERAL - PILARES - - BDI 1 - 3.433,36 RA

1.26.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,50                  92,88 BDI 1 116,09 58,05 RA

1.26.2. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,50                823,81 BDI 1 1.029,68 514,84 RA

1.26.3. SINAPI-I 1319
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 
KG/M2)

KG 9,41                    8,19 BDI 1 10,24 96,36 RA

1.26.4. Composição 100766

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-
01/2020_PA

kg 119,67                  14,71 BDI 1 18,39 2.200,73 RA

1.26.5. SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

M2 10,12                  44,54 BDI 1 55,67 563,38 RA

1.27. SINAPI COBERTURA LATERAL-VIGAS DE LIGAÇÃO - - BDI 1 - 8.558,24 RA

1.27.1. Composição 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO  GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

kg 373,01                  16,10 BDI 1 20,12 7.504,96 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
26794/2025 MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (DES.) REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO 24,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

207.884,79 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
267942025 REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO

PORTO ALEGRE NOVA PALMA/RS

REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO

1.27.2. SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

M2 18,92                  44,54 BDI 1 55,67 1.053,28 RA

1.28. SINAPI COBERTURA LATERAL-TERÇA COBERTURA - - BDI 1 - 9.063,03 RA

1.28.1. Composição 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO  GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

kg 362,71                  16,10 BDI 1 20,12 7.297,73 RA

1.28.2. SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

M2 31,71                  44,54 BDI 1 55,67 1.765,30 RA

1.29. SINAPI COBERTURA LATERAL-COBERTURA POLICARBONATO 6MM - - BDI 1 - 31.676,40 RA

1.29.1. Composição 1
POLICARBONATO ALVEOLAR PADRÃO FUMÊ 6MM (INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO)

M2 140,00                181,02 BDI 1 226,26 31.676,40 RA

1.30. SINAPI COBERTURA LATERAL-CALHA - - BDI 1 - 5.146,44 RA

1.30.1. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 35,90                  95,25 BDI 1 119,05 4.273,90 RA

1.30.2. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 6,90                  42,00 BDI 1 52,50 362,25 RA

1.30.3. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,00                  59,07 BDI 1 73,83 442,98 RA

1.30.4. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,18                  92,88 BDI 1 116,09 20,90 RA

1.30.5. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,18                  28,78 BDI 1 35,97 6,47 RA

1.30.6. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 0,60                  16,91 BDI 1 21,14 12,68 RA

1.30.7. SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 0,60                  36,35 BDI 1 45,43 27,26 RA

1.31. SINAPI COBERTURA LATERAL-ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 2.116,36 RA

1.31.1. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 9,00                  26,40 BDI 1 33,00 297,00 RA

1.31.2. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                  10,57 BDI 1 13,21 13,21 RA

1.31.3. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00                  28,15 BDI 1 35,18 35,18 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
26794/2025 MUNICÍPIO DE NOVA PALMA/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (DES.) REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO 24,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

207.884,79 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
267942025 REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO

PORTO ALEGRE NOVA PALMA/RS

REFORMA DO CENTRO CULTURAL PE LUIZ SPONCHIADO

1.31.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 88,00                    4,81 BDI 1 6,01 528,88 RA

1.31.5. SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 9,00                  36,81 BDI 1 46,01 414,09 RA

1.31.6. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30,00                  22,08 BDI 1 27,60 828,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201.367

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 16 de junho de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA PALMA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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