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PROJETO BASICO
Municipio de Nova Palma — RS

Secretaria de Educacao, Industria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto

Descricao e Justificativa da Necessidade da Contratacao: A presente contratagcao tem
por finalidade promover a reforma do Centro Cultural e do Auditério Municipal de Nova
Palma/RS, visando a recuperacao, modernizacao e adequacao das instalacoes existentes,
de modo a assegurar condigdes adequadas de seguranca, acessibilidade, funcionalidade,
conforto e conservacdo do patriménio publico destinado as atividades culturais,

educacionais, sociais e comunitarias desenvolvidas pelo Municipio.

As melhorias previstas contemplam intervencdes em diversos sistemas construtivos
da edificacdo, incluindo adequagdes arquitetbnicas, recuperacdo de revestimentos,
substituicdo de portas, execucao de escada de acesso, implantacao de calcadas e sistema
de drenagem pluvial, instalacdo de corrimaos, complementacao de forros, pintura interna e
externa, modernizacao das instalagdes elétricas destinadas ao sistema de climatizacao,
execucao da infraestrutura necesséaria para futura instalagdo de elevador, além da
construcao de coberturas metalicas frontal e lateral destinadas a protecao das areas de
circulacao de usuarios.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo da descricdo da Reforma do Centro
Cultural e do Auditério, prazo de execugdao € o orcamento estimado para execucao da
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mesma.
Lote  Item Descrigao Prazo Valor R$ o
execucgao =
Contratacao de empresa para Reforma do
1 1 Centro Cultural do Municipio de Nova

Palma/RS, conforme Contrato de repasse, 4 meses R$ 207.884,79
proposta 26.794/2025, Instrumento

978379, Programa 4200020250001 -

Ministério da Cultura - Emendas

Parlamentares 2025 - Entes Publicos

1. PROJETO BASICO - DEFINICAO:
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A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre licitacées e
contratos administrativos realizados pela administracao publica. Nos termos do art. 6, inc.
XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitacao: “Projeto basico é o conjunto
de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra ou o servi¢o, ou 0 complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo,
elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucio”.

O empenho pela definicdo do objeto parte do respeito ao principio fundamental da
isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem
definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficardo sujeitos os vencedores de

licitacdo e contratantes com a instituicao publica.

2. OBJETO:

O objeto da presente licitacdo é a Contratacao de empresa para Reforma do Centro
Cultural do Municipio de Nova Palma/RS, conforme Contrato de repasse, proposta
26.794/2025, Instrumento 978379, Programa 4200020250001 — MinC - Emendas
Parlamentares 2025 - Entes Publicos em conformidade com os projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos integrantes do processo.

A obra devera ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo,
planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, em anexo ao presente estudo. O
projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os impostos, taxas, seguros,
transporte, recolhimento previdenciario ao INSS e outros encargos que incidam ou venham
a incidir sobre ele, sobre a execugao da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa

que venham a serem utilizados na execucdo das obras.

3. PRAZOS:
O contrato tera vigéncia pelo periodo de 7 (sete) meses e 0 prazo de execucao de 4
(quatro) meses, a contar da emissao da Ordem de Inicio, podendo, ambos os prazos, serem
prorrogados desde que justificados pela contratada e autorizados pelo Gestor do contrato.
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4. ORDEM DE INiCIO:

A data de inicio dos servigcos sera definida pela Prefeitura Municipal, apds os atos

administrativos pertinentes.

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAGCAO:

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de promover a recuperacao,
modernizacao e adequacao das instalacées do Centro Cultural e do Auditério Municipal de
Nova Palma, garantindo melhores condi¢cdes de seguranca, acessibilidade, funcionalidade,
conforto e conservacao do patrimonio publico.

Atualmente, diversos elementos construtivos da edificacdo apresentam desgaste
decorrente do tempo de utilizacao, exigindo intervengdes para restabelecer suas condicoes
de uso. Entre as principais necessidades identificadas destacam-se a substituicdo de portas
deterioradas, execucdo de novas rotas de acesso, melhorias nas areas externas,
adequacao do sistema de drenagem para eliminacdo de infiltracdes, recuperacdao dos
acabamentos internos e externos, implantacdo de infraestrutura elétrica exclusiva para
climatizacao, execucdo da infraestrutura destinada a futura instalacao de elevador, bem
como construgcao de coberturas de protecao para areas de circulacao.

As intervencdes previstas contribuirdo para ampliar a vida util da edificacédo, reduzir
custos futuros de manutengdo corretiva, proporcionar maior seguranga aos usuarios,
atender as normas de acessibilidade e melhorar significativamente as condigcdes de
utilizacdo dos espacgos destinados as atividades culturais, educacionais, artisticas e
comunitarias desenvolvidas pelo Municipio.

Além dos beneficios estruturais, a reforma proporcionara a valorizagdo do patriménio
publico municipal, incentivando o desenvolvimento cultural e fortalecendo as acodes
promovidas pela Administragdo Municipal junto a comunidade, oferecendo ambientes mais
seguros, confortdveis e adequados para realizacdo de eventos, apresentacdes, cursos,
reunides e demais atividades culturais.

A execucgao da obra também é necessaria para garantir a correta aplicacéo dos recursos
provenientes do Contrato de Repasse referente a Proposta n® 26.794/2025, Instrumento n?
978379, Programa n® 4200020250001 — Ministério da Cultura — Emendas Parlamentares
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2025 — Entes Publicos, assegurando o cumprimento das metas pactuadas e a melhoria da

infraestrutura cultural disponibilizada a populacdo de Nova Palma/RS.

6. MODALIDADE DE LICITACAO:

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitagao global, onde
inclui fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo, na modalidade de
CONCORRENCIA. A licitagdo serd composta por 01 (um) lote, e terd como objeto a
Reforma do Auditério e do Centro Cultural do Municipio de Nova Palma/RS.

7.  FISCALIZACAO:

A fiscalizacao da obra sera exercida pelo Responsavel Técnico do Municipio de Nova
Palma/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na forma do artigo 117 da
Lei n.® 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante vencedora esta executando o
fornecimento, observando o edital, ata, contrato e demais documentos que integram a
licitacdo. O fiscal esta investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material e
0S servicos que nao satisfagcam as especificagdes estabelecidas no memorial descritivo.

Toda paralisacdo de obra devera ser comunicada ao Fiscal designado pelo
municipio. Caso a empresa vencedora paralisar a obra sem comunicacdo prévia a
fiscalizagdo, o municipio notificara a contratada. A partir de 03 (irés) notificagcdes, o
municipio poderd rescindir o contrato.

A Secretaria Municipal de Educagao, Industria, Comércio, Turismo, Cultura e
Desporto indica o servidor, Guilherme Simées Pires, cargo de engenheiro civil, e-mail:

engenharia@novapalma.rs.gov.br, para atuar como fiscal do contrato.

8. PAGAMENTOS:

Os pagamentos serdao efetuados conforme o cronograma fisico-financeiro
estabelecido, mediante emissdo do boletim de medicao pelo servidor responsavel pela
fiscalizacdo da obra, apds vistoria nos locais das obras.

9. EMPRESAS PARTICIPANTES:
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Recomenda-se que as empresas participantes do processo licitatério realizem visita
técnica ao local da obra, acompanhada pelo Setor de Engenharia do municipio, com o
objetivo de obter conhecimento detalhado acerca dos locais das obras.

As visitas técnicas devem ser agendadas previamente a visita, de segunda a sexta-

feira, das 07:30 as 11:30h e das 13:30h as 17:30h, pelo telefone: 3266 -1166, com o Setor
de Engenharia.

10. EMPRESA VENCEDORA:

Cada empresa vencedora devera apresentar um responsavel técnico devidamente
registrado no CREA, que sera responsavel pela supervisdo e execucao de todos os
trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional devera possuir as qualificacdes e
certificac6es necessdrias para garantir a conformidade com as normas e regulamentacoes
vigentes.

A empresa vencedora da licitacao sera responsavel pela matricula da obra junto ao
INSS (CNO), antes do inicio da sua execucdo, bem como pela devida anotacado da
responsabilidade técnica — ART/RRT de execugdo junto ao respectivo conselho
profissional.

A empresa devera apresentar comprovacao de aptidao por meio de um atestado de
capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver a
licitante executado com bom desempenho, servicos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com aquele objeto da presente licitacdo e atestado
de capacidade técnica profissional (um), do profissional responsavel indicado, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptidao do profissional para o
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo. O referido
atestado devera comprovar a execucdo de servicos de caracteristicas iguais ou
semelhantes ao objeto licitado.

A empresa vencedora devera observar durante a execugédo do contrato as normas
técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho e o fornecimento

e uso de EPI’s por parte dos empregados da empresa.
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A vencedora devera executar a obra observando fielmente o Projeto Basico e seus
anexos, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e
os termos da sua proposta.

Se responsabilizara pela destinacao final adequada dos residuos gerados na
execucao das obras, para empresas licenciadas e apresentacédo da certificacao do destino
dos residuos gerados.

Providenciara a elaboracao e a execucgéao do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos da Construcéo Civil (PGRSCC), o qual devera conter obrigatoriamente: estimativas
de geracdo dos residuos; classificacdo dos residuos; empresas responsaveis pela
coleta/destinagdo com licencas vigentes; e procedimentos de manejo, transporte e
destinacao final, sendo o0 PGRSCC acompanhado da respectiva ART do responsavel
técnico pelo mesmo.

A empresa vencedora deverda refazer, as suas expensas, os trabalhos executados
em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo da mesma.

11. SUBCONTRATACAO:

Nos termos do art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, admite-se a subcontratacao
parcial do objeto, desde que expressamente prevista no edital e no contrato, permanecendo
a contratada como Uunica e integral responsavel pela execugdo contratual perante a

Administracéo.

Considerando as caracteristicas da obra de reforma do Centro Cultural e do Auditério
Municipal, estabelece-se que nao serd admitida a subcontratacao das parcelas de maior
relevancia técnica, compreendidas pelos servicos de Cobertura Lateral e Cobertura Frontal.

Podera ser admitida, mediante prévia e expressa autorizacdo da Administracéo, a
subcontratacdo parcial de servicos acessérios ou complementares, desde que néao
comprometam a qualidade da execugdo, o cronograma fisico-financeiro e a

responsabilidade técnica da contratada, tais como:
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- transporte de materiais e equipamentos;

- fornecimento de insumos;

- locacao de maquinas e equipamentos com operador;

- servicos auxiliares de limpeza, remocao de entulhos e destinacao de residuos da
construcéo civil;

- servicos complementares de apoio a execu¢ao da obra.

A subcontratacdo ficara limitada a 40% (quarenta por cento) do valor total do
contrato, condicionada a prévia analise e aprovagao da Administracao quanto a qualificacao
técnica da(s) subcontratada(s), quando exigivel.

A contratada permanecera integralmente responsavel pela perfeita execucao do
objeto contratual, inclusive quanto a qualidade dos servicos executados, ao cumprimento
dos prazos, as obrigacdes técnicas, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, ambientais e de
seguranca do trabalho decorrentes da subcontratagdo, ndo se estabelecendo qualquer
vinculo juridico entre a Administracao Publica e a(s) subcontratada(s).

E vedada a subcontratacdo integral do objeto, bem como a subcontratacdo das
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo definidas no edital, de forma a
assegurar que a empresa contratada execute diretamente 0s servicos essenciais que

fundamentaram sua habilitagcao técnica no procedimento licitatorio.

12. CONCLUSAO DOS SERVICOS:

A obra sera dada como concluida ap6s o aceite da FISCALIZACAO. Ao final, a obra
devera ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais.

A prefeitura emitird o Termo de Recebimento Provisério na conclusdo dos servicos,
total ou parcial, assim como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, mediante a
apresentacao da CND do INSS e a eliminacao de quaisquer pendéncias contratuais ou de
servico. A empresa permanece responsavel pelos servigos, apos a conclusao, nos termos
do Cddigo Civil e Codigo de Defesa do Consumidor.

Nova palma, 6 de agosto de 2026.
Nome: Guilherme Simoes
" Pi
mj? CIPrE?***.510.760—**
Assinado com certificado digital avangado

Guilherme Simoes Pires
Eng. Civil CREA RS201.367
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